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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

zawarta w dniu ….................... w Łodzi 

pomiędzy:  

„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, 

NIP 7251972744, REGON 100522238 

którą reprezentuje: 

1.    Pan Błażej Moder - Dyrektor, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

 

zwany dalej Projektantem lub Wykonawcą  

„Zamawiający” oraz „Wykonawca” w treści niniejszej Umowy łącznie zwani są 

„Stronami”, indywidualnie zaś „Stroną”. 

 

Niniejszy Konkurs jest realizowany w ramach projektów „Poszerzenie oferty kulturalno – 

edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” oraz „Rozwój funkcji i usług 

oferowanych przez EC-1 Łódź – Miasto Kultury”  - nr umowy dotacji DKZ-KLT-

II.3032.29.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. 

 

 

§ 1 

Definicje 

 

Strony nadają następującym pojęciom brzmienie: 

„Konkurs” – postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) mająca na celu 

wyłonienie dwóch projektantów, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia w celu podpisania umowy na „Opracowanie projektu 

przebudowy EC1 Wschód wraz ze stworzeniem koncepcji plastyczno-przestrzennej Wnętrz 

oraz wykonanie szczegółowego opracowania dokumentacji projektowej pełnobranżowej i 
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projektów wystaw stałych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej  

w Łodzi wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu” 

„Umowa” – zawarta w wyniku przeprowadzonych negocjacji bez ogłoszenia umowa na 

stworzenie Szczegółowe Opracowania, tj. „Opracowanie projektu przebudowy EC1 Wschód 

wraz ze stworzeniem koncepcji plastyczno-przestrzennej Wnętrz oraz wykonanie 

szczegółowego opracowania dokumentacji projektowej pełnobranżowej i projektów 

wystaw stałych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego nad realizacją projektu”  

 

„PFU”- program Funkcjonalno-Użytkowy obejmujący aranżację i przebudowę budynków 

EC1 Wschód na potrzeby projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej 

Narodowego Centrum Kultury Filmowej” oraz zadania „Rozwój funkcji i usług oferowanych 

przez EC1 Łódź – Miasto Kultury” sporządzony w formie i zakresie zgodnym z 

Rozporządzeniem Ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 )  

 

„Wystawy / Ekspozycja” – ogół elementów, które ma zaprojektować Wykonawca w 

ramach Umowy, składających się na Wystawy stałe opisane w Koncepcji, obejmujący w 

szczególności Stanowiska, Eksponaty, Modele, Repliki, Urządzenia oraz pozostałe 

wyposażenie Ekspozycji  

 

„Wnętrza”- Kino oraz wszelkie inne przestrzenie nie objęte Wystawami / Ekspozycją  

(edukacyjne, wypoczynkowe, magazynowe, warsztatowe, konferencyjne itd.), które ma 

zaprojektować Wykonawca w ramach Umowy 

 

,,Wyposażenie” – wszystkie Stanowiska oraz inne elementy wyposażenia Wnętrz i 

Ekspozycji  - np. aranżacja przestrzeni i otoczenia Stanowisk, umeblowanie, elementy 

graficzne i scenograficzne, niezbędne instalacje, Urządzenia oraz inne obiekty 

zamontowane w ramach Ekspozycji 
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„Urządzenia” – zespół środków trwałych oraz związanych z nimi wartości niematerialnych i 

prawnych będących wyposażeniem Ekspozycji i Wnętrz, które są elementami składowymi 

Stanowisk lub niezbędne do obsługi poszczególnych Stanowisk lub uruchomienia 

poszczególnych części Ekspozycji (np.: sterowniki PLC, komputery przemysłowe, systemy 

czytników kodów kreskowych, monitory, rzutniki multimedialne, projektory holograficzne, 

ekrany mgielne, nagłośnienie efektowe i informacyjne, urządzenia audio, oświetlenie 

zamontowane w ramach  Wyposażenia. 

 

„Stanowisko” – samodzielna logicznie i funkcjonalnie część Wystawy, realizująca 

zdefiniowany cel edukacyjny lub artystyczny.  

 

„Stanowisko interaktywne” – stanowisko wymagające od Zwiedzającego wykonania jakiejś 

czynności fizycznej. Zamawiający nie uznaje za stanowisko interaktywne stanowisk, które 

ograniczają się tylko do pokazania Zwiedzającemu materiałów audiowizualnych. 

 

„Eksponat” – rzecz ruchoma, prezentowana na Wystawie, będąca zabytkiem w znaczeniu 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 

roku, poz 1146 z późniejszymi zmianami), stanowiąca dzieło człowieka lub związana z jego 

działalnością i jednocześnie świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie 

leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub 

naukową. 

 

„Replika” – elementy Wystawy stanowiący wierną kopię określonego przedmiotu, mający 

na celu pokazanie wyglądu obiektu.  

 

„Model” – element Wystawy stanowiący kopię określonego przedmiotu, lub syntezę jego 

działania, mający na celu pokazanie sposobu/mechanizmu działania obiektu, zapewniający 

możliwość samodzielnego obsługiwania przez zwiedzających. 

 

„Zawartość multimedialna Stanowisk” – wszelkie treści w postaci filmów, animacji, zdjęć, 

muzyki itp. obsługiwane przez oprogramowanie zawarte w Stanowisku (wytworzone oraz 
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prezentowane za pośrednictwem wszelkich możliwych technologii, np. stereoskopii, 

rzeczywistości rozszerzonej czy wirtualnej), służące zapoznaniu zwiedzających z określonym 

zagadnieniem.   

 

„Gra” – oprogramowanie wybranych stanowisk interaktywnych, pozwalające zwiedzającym 

na doświadczenie ich w trybie rozgrywki.  

 

“Demo Gry - demonstracyjna wersja Gry, która umieszczona będzie na stronie 

internetowej NCKF, dostosowana do urządzeń mobilnych i w którą będzie można zagrać w 

trybie online 

 

„Wykonawcy Wystaw i Wnętrz” –podmioty, z którymi Zamawiający zawrze umowy na 

wykonanie Wystaw i Wnętrz  w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług na podstawie 

dokumentacji projektowej stworzonej przez Projektanta (Szczegółowego Opracowania).  

 

„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy  

 

„Karta Materiałowa” – powinna zawierać opis materiału oraz dane techniczne.  

 

„Manual” zestaw wytycznych aranżacyjnych przedstawionych przez Inwestora podmiotowi 

wynajmującemu przestrzeń gastronomiczną na terenie „EC-1 Wschód”, pozwalający 

zachować jej spójność wnętrzarską z resztą budynku, jak również związać ją merytorycznie z 

celami NCKF.  

 

„Projekt końcowy” – całość dokumentacji projektowej w odniesieniu do danej przestrzeni. 

EC-1 Wschód, stanowiąca część Szczegółowego Opracowania, obejmujący w szczególności    

projekt budowlany, wykonawczy, aranżacyjny,  opis przedmiotu zamówienia, szczegółowe 

specyfikacje, kosztorysy, przedmiary, STWiORB w zakresie określonym w Umowie.   
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„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),  

Szczegółowe Opracowanie – komplet projektów i innych dokumentów (w tym 

specyfikacje, manuale) opracowanych przez Projektanta w ramach Umowy  

 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. W ramach wykonywania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia 

opracowań projektowych wskazanych w Umowie (Szczegółowe Opracowanie) oraz do 

pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 15 Umowy. Szczegółowe 

Opracowanie powinno zawierać:  

a) projekt budowlany w odniesieniu do powierzchni wskazanych w pkt 4.6.1 

Regulaminu Konkursu wraz niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i 

zatwierdzeniami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,  

b) projekt budowlany w odniesieniu do powierzchni wskazanych w pkt 4.6.2 

Regulaminu Konkursu w zakresie koniecznym do realizacji Umowy wraz 

niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i zatwierdzeniami, umożliwiającymi 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w przypadku, w którym projekt wnętrz 

będzie wprowadzał istotne zmiany w projekcie architektury, konstrukcji lub 

instalacji budynków EC1 Wschód, 

c) projekty wykonawcze wszystkich branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 

opiniami i zatwierdzeniami w zakresie wskazanym w pkt a) i b) (w odniesieniu do 

pkt b) jeżeli to będzie konieczne do realizacji Umowy), 

d) zespół wytycznych dla potencjalnych najemców  dotyczących aranżacji przestrzeni 

wskazanych w pkt 4.6.3 Regulaminu Konkursu,  

e) projekty aranżacyjne dla trzech Wystaw stałych NCKF, na podstawie wytycznych 

zawartych w Koncepcji i postanowień Umowy  wraz projektem ekspozytorów, 

scenografią, oprawą akustyczną oraz wszelkimi projektami multimediów, 

f) projekt wnętrz sal kinowych wraz z projektem technologii kinowej i widowni wraz z 

niezbędnymi projektami przebudów i korekt, 
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g) projekt aranżacyjne i scenograficzne Wnętrz w zakresie nie wskazanym w pkt f) i 

wynikającym z Umowy, obejmujący m.in.  przestrzenie wspólne i ciągi 

komunikacyjne, w tym Foyer, przestrzenie poprzedzające wystawę Mechaniczne 

Oko na poziomie -1 oraz przestrzenie wokół Planetarium na poziomie -2., 

h) szczegółowa specyfikacja  mebli i innych obiektów ruchomych zaprojektowanych 

we wszystkich przestrzeniach EC1 Wschód objętych Umową,  

i) szczegółowa specyfikacja techniczna multimediów zaprojektowanych w 

przestrzeniach EC1 Wschód objętych Umową (wraz z opisem paramentów 

technicznych sprzętu), 

j) szczegółowa specyfikacja wszelkich materiałów wykończeniowych 

zaprojektowanych dla wnętrz NCKF 

k) projekty wykonawcze wszystkich elementów Wyposażenia, wszystkich elementów 

graficznych, wszystkich elementów systemu audiowizualnego i jego infrastruktury 

wraz ze wszystkimi zestawieniami tych elementów, 

l) opracowania projektowe niezbędne do wykonania zawartości multimedialnej, (w 

postaci filmów, zdjęć, animacji, rysunków, ścieżek dźwiękowych itd.)  tzn. do 

wykonania wszelkich materiałów audiowizualnych, projekcji zawartych w 

Stanowiskach,   

m) projekt  systemu informacji i identyfikacji  wizualnej całego kompleksu EC1 Wschód 

(projekty graficzne i audiowizualne), System ten musi obejmować wszystkie aspekty 

systemu identyfikacji wizualnej, z podpisami obiektów włącznie.  

n) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji umów z Wykonawcami  Wystaw i 

Wnętrz,  

o) stworzenie 3 wariantów kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie Wystaw i Wnętrz, w tym co najmniej dwa z 

uwzględnieniem rachunku kosztów cyklu życia produktu,  

p) stworzenie przedmiarów robót  osobno dla każdej z Wystaw i każdej z przestrzeni, 

q) stworzenie STWiORB  osobno dla każdej z Wystaw i każdej z przestrzeni,  

r) stworzenie kosztorysów inwestorskich  osobno dla każdej z wystaw i każdej z 

przestrzeni. 
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2. Wskazany w ustępie poprzedzającym katalog opracowań projektowych, jakie 

zobowiązuje się stworzyć Wykonawca w ramach Umowy nie jest katalogiem pełnym. 

Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia wszystkich opracowań projektowych 

wskazanych w Umowie i załącznikach do niej w zakresie określonym w tychże 

dokumentach, które są konieczne do realizacji Umowy.  

3. Ponadto Wykonawca będzie obowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego podczas 

realizacji umów na wykonanie Wystaw i Wnętrz.  Nadzór autorski będzie obejmował 

wszystkie umowy, które zawrze Zamawiający celem wykonania robót budowlanych, 

dostaw i usług wskazanych w Szczegółowym Opracowaniu.  

4. Strony postanawiają, że w całym toku prac nad wykonaniem przedmiotu Umowy, 

przynajmniej dwa razy w miesiącu, będą odbywać się narady z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego (zespół kuratorski) oraz Wykonawcy (zespół projektowy Wykonawcy), 

których przedmiotem będą między innymi proponowane przez Wykonawcę 

rozwiązania. Z narady sporządzany będzie pisemny protokół, ustalenia zaś poczynione w 

jej trakcie wprowadzone zostaną do jego treści i będą wiążące dla Wykonawcy w toku 

dalszych prac.  

5. Narady, o których mowa powyżej, odbywać się będą także na każde żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego i będą dotyczyć określonego przez niego przedmiotu. 

6. Narady będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego, chyba że Strony ustaliły miejsce 

spotkania w innym miejscu.  

7. W naradach obowiązani są uczestniczyć wskazani przez Zamawiającego członkowie 

zespołu projektowego Wykonawcy.  

8. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: 

o uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji, uzgodnień, opinii i 

zatwierdzeń, 

o uzyskania wszystkich koniecznych odstępstw od przyjętych i/lub zrealizowanych 

założeń projektowych (Zamawiający zastrzega, że wszelka korespondencja z 

gwarantem budynku będzie prowadzona w formie pisemnej i mailowej 

przesyłanej jednocześnie do wiadomości kierownika projektu po stronie 

Zamawiającego 
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o uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających 

(np. straż pożarna) 

o współpracy z zespołem kuratorskim przy tworzeniu projektów Ekspozycji i 

Wnętrz.   

o Uwzględnienia istniejących posiadanych przez Zamawiającego systemów 

informatycznych w zakresie ich możliwości  integracji z projektowanym 

systemem.  

 Sporządzona przez Projektanta dokumentacja  powinna: 

o być  wykonana  języku polskim, 

o być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną, 

o być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, 

o zawierać protokół koordynacji międzybranżowej podpisany przez wszystkich 

projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia, 

o być podpisana przez projektanta oraz sprawdzającego posiadającego 

wymagane uprawnienia, 

o być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

 

 

§ 3 

Sposób wykonania Umowy 

 Szacowany maksymalny koszt wykonania Wystaw i Wnętrz na podstawie 

Szczegółowego Opracowania  to 32 500 000 zł netto.  

 Szacowany czas, jaki Zamawiający wyznaczy Wykonawcom Wystaw i Wnętrz na 

realizację robót budowlanych, dostaw i usług to 18 miesięcy. 

 Projektant określając zakres prac aranżacyjnych, dostaw i robót jakie mają być 

wykonane w każdej z projektowanych przestrzeni musi uwzględniać maksymalne 

kwoty, jakie Zamawiający może przeznaczyć na daną przestrzeń, wskazane w części 1.4 

Koncepcji. 

 Informacje w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń 

powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Ustawą.  
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 Szczegółowe Opracowanie będzie stanowić część  dokumentacji przetargowej w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Wystaw i 

Wnętrz. W tym zakresie Projektant będzie  zobowiązany do sporządzenia 

dokumentacji projektowej w zakresie określonym w Umowie   oraz do sporządzania 

projektów  odpowiedzi na pytania wykonawców odnośnie tej dokumentacji, które 

będą zadawane w toku  postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, 

dostawy i usługi w ramach wykonania Wystaw i Wnętrz.  

 Wykonawca obowiązany jest w taki sposób sporządzić  dokumentację projektową, by 

jego części mogły w łatwy sposób być wykorzystane do osobnych postępowań 

przetargowych, dzielonych w oparciu o kryterium przestrzeni i zakresu projektu, w 

szczególności uwzględniać podział przestrzeni wskazany w pkt 2.2.1 PFU oraz zawarty 

w montażu finansowym  

 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia opracowania precyzującego 

harmonogram następstwa prac budowlanych, dostaw, i usług aranżacyjnych 

pozwalającego na realizację projektu w osobnych, skorelowanych ze sobą 

postępowaniach przetargowych.  

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Szczegółowego Opracowania zgodnie z art. 

29 -31 Ustawy, w szczególności  w zakresie opisu proponowanych materiałów i 

urządzeń. Dokumentacja projektowa powinna określać przedmiot zamówienia, w tym 

w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry 

techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, 

urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z 

ustawą Pzp art. 29 ust. 3 przedmiot zamówienia nie można opisywać przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub 

równoważny" wraz z opisem równoważnych funkcjonalności.  
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 Wykonawca nie może używać nazw własnych lub tak opisywać funkcjonalności lub 

paramentów wyposażenia Ekspozycji i Wnętrz, które wskazywałoby na konkretnego 

wykonawcę. 

 W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi 

wymaganiami Wykonawca winien każdorazowo poinformować o tym fakcie 

Zamawiającego.  

 Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności 

technologicznej ich wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen 

jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych,  

 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy, oświadczenia  

1. Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zgodnie z: 

 ze złożoną przez siebie ofertą oraz załącznikami do oferty,  

 pracą konkursową z uwzględnieniem zaleceń pokonkursowych      sformułowanych 

przez Sąd Konkursowy  

 załącznikami do Umowy.  

2. Wykonawca jest obowiązany uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie 

decyzje i pozwolenia, w tym w zakresie Prawa budowlanego, a także dokonać wszelkich 

zgłoszeń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa, koniecznych do wykonania 

Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał z należytą starannością weryfikacji dostarczonej 

przez Zamawiającego dokumentacji i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń. Wykonawca 

potwierdza, że powyższa  dokumentacja jest kompletna i spójna oraz umożliwia 

wykonanie umowy w ramach wynagrodzenia i w terminie określonym w Umowie. 

4. Wykonawca oświadcza, iż otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące 

mieć wpływ na ocenę ryzyka i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca, jako podmiot profesjonalnie zajmujący się realizacją zamówień objętych 

zakresem przedmiotu niniejszej Umowy, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
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Umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, 

uwzględniającej zawodowy charakter prowadzonej działalności.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

7. Wykonawca nie może żądać wyłączenia swojej odpowiedzialności za poprawność 

wykonania Umowy na tej podstawie, iż Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń do realizacji 

przedmiotu Umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

wszelkich wadach dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego dostrzeżonych w 

trakcie wykonywania Umowy, nie później jednakże, niż w terminie 7 dni od daty ich 

ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych 

wadach, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody stąd 

wynikłe. 

9. Projektant  zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, w taki sposób, aby mógł on być 

wykorzystany w działalności Zamawiającego bez konieczności jego poprawiania bądź 

uzupełniania.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do optymalizacji przyjętych w poszczególnych częściach 

przedmiotu Umowy rozwiązań, w tym optymalizacji pod kątem rozwiązań technicznych i 

technologicznych mających wpływ na skrócenie procesu budowlanego oraz obniżenia 

kosztów realizacji i późniejszej eksploatacji 

11. Strony przyjmują, że wszelkie polecenia oraz wskazówki Zamawiającego dotyczące 

dokumentacji projektowej nie będą wyłączały odpowiedzialności Wykonawcy za 

poprawność wykonania Umowy, chyba że Wykonawca uprzedzi na piśmie 

Zamawiającego o konsekwencjach takich działań, wraz ze stosownym uzasadnienie. 
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§ 5 

Reprezentacja stron do celu realizacji umowy 

1. Osoba  odpowiedzialna za realizację Umowy, jako całości (Kierownik Projektu)  po 

stronie Zamawiającego jest Rafał Syska tel.: 668 392 322 +48  faks:, email: 

r.syska@ec1lodz.pl . 

2. Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części przedmiotu Umowy (zespół 

kuratorski) po stronie Zamawiającego to: 

a) w zakresie wystaw i magazynów  

b) w zakresie wystaw i pracowni edukacyjnych  

c) w zakresie kina i Pracowni Badawczej 

d) w zakresie aranżacji Wystaw i Wnętrz  

e) w zakresie infrastruktury teleinformatycznej,  

f) w zakresie marketingu i komunikacji,  

g) w zakresie robót budowlanych,  

h) w zakresie eksploatacyjnym 

3. Osoba wskazana w ust. 1 jest uprawniona w szczególności do podpisania protokołu 

odbioru końcowego, oraz akceptacji wstępnego (§ 8 ust. 3)  i uszczegółowionego  (§ 10 

ust. 1 pkt f) harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz składu zespołu projektowego 

Wykonawcy.  

4. Osoby wskazane w ust. 2 są uprawnione w szczególności do dokonania odbiorów 

określonych części przedmiotu Umowy, a także wnoszenia zastrzeżeń do 

przedkładanych części przedmiotu Umowy. 

5. W trakcie realizacji Umowy osoby oraz dane teleadresowe wskazane w ust. 1. – 2 

mogą zostać zmienione przez Strony. Powyższe zmiany nie są traktowane, jako zmiana 

Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

6. Wszelka korespondencja między Stronami we wszystkich kwestiach dotyczących 

wykonania Umowy będzie odbywała się za pomocą poczty elektronicznej, chyba że 

w Umowie wyraźnie ustalono inną formę porozumiewania się.  

7. Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą a właściwymi przedstawicielami 

Zamawiającego, we wszelkich kwestiach dotyczących wykonania Umowy, kierowana 

mailto:r.syska@ec1lodz.pl
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jest jednocześnie do Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego (np. w ramach 

korespondencji mailowej „do wiadomości”).  

 

 

§ 6 

Zespół projektowy Wykonawcy  

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy za pomocą zespołu projektowego  

składającego się z co najmniej: 

 dwóch osób, z których każda: 

 ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku architektura oraz  

 posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia 

wydane na podstawie obowiązujących przepisów oraz: 

 posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu 

uprawnień projektowych oraz 

 posiada doświadczenie zawodowe jako projektant (samodzielnie lub także 

jako projektant w zespole projektowym) w zakresie sporządzenia co najmniej 

dwóch dokumentacji projektowych wraz z nadzorem autorskim, z czego 

każda z tych dokumentacji projektowych dotyczyła:  

 obiektu użyteczności publicznej oraz  

 przestrzeni dla zwiedzających, przestrzeni ekspozycyjnych, 

wystawienniczych o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, 

oraz przynajmniej jedna z powyższych dokumentacji dotyczyła budynku 

wpisanego       do rejestru zabytków; 

 jednej osoby, która: 

 posiada wykształcenie wyższe inżynierskie,  

 posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na 

podstawie obowiązujących przepisów oraz 

 posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu 

architektonicznym po uzyskaniu uprawnień projektowych oraz 
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 posiada doświadczenie zawodowe jako projektant (samodzielnie lub także jako 

projektant w zespole projektowym) w zakresie sporządzenia co najmniej 

projektów budowlanych wraz z projektami wykonawczymi dla dwóch obiektów 

użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 każdy;  

 dwóch osób, z których każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania Wniosków pracowała w zespole projektowym przy wykonywaniu co 

najmniej jednej multimedialnej, narracyjnej wystawy stałej o powierzchni 

ekspozycyjnej nie mniejszej niż 500 m2, w muzeum lub w innej instytucji zajmującej 

się wystawiennictwem dzieł sztuki, obiektów ekspozycyjnych, bądź 

wystawienniczym prezentowaniem treści kulturowych;  

 jednej osoby będącej specjalistą ds. technologii kina, posiadającą doświadczenie w 

tworzeniu kompletnych projektów kinotechnicznych obejmujących co najmniej 

założenia dotyczące sprzętu projekcyjnego, konstrukcji ekranowej, systemu 

nagłośnienia, zasilania dla co najmniej 2 inwestycji obejmujących sale kinowe o 

łącznej powierzchni tych sal w ramach jednej inwestycji nie mniejszej niż 300m2 i 

łącznej liczbie miejsc siedzących na widowniach w ramach jednej inwestycji nie 

mniejsza niż 200; 

 jednej osoby posiadającej co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 

projektowania gier komputerowych (tzn. udział w co najmniej jednej realizacji, 

obejmujący współpracę przy tworzeniu scenariusza i przy projektowaniu graficznej i 

funkcjonalnej strony gry); 

 jednej osoby posiadającej co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 

projektowania interfejsów użytkownika z uwzględnieniem aspektów użyteczności, 

ergonomii i interakcji z systemem, szczególnie w kontekście przestrzeni 

ekspozycyjnych i stanowisk multimedialnych (tzn. udział w pracach projektowych 

przy co najmniej jednej wystawie); znajomość zagadnień z zakresu HCI, UX, UI; 

 jednej osoby posiadającej co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 

programowania gier komputerowych (m. in. udział w co najmniej jednej realizacji, 

obejmujący współpracę przy tworzeniu lub eksploatacji silnika gry); 

 jednej osoby posiadającej  doświadczenie w zakresie tworzenia oprogramowania na 

urządzenia mobilne, w tym udział w tworzeniu co najmniej trzech aplikacji na 
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urządzenia mobilne, w tym przynajmniej jednej wykorzystującej technologie 

rozszerzonej rzeczywistości albo oprogramowanie geolokalizacyjne;  

 jednej osoby, która przy realizacji niniejszego zamówienia będzie pełniła funkcję 

Projektanta w zakresie instalacji elektrycznych posiadającej 

 wykształcenie wyższe oraz  

 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 

inne odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie obowiązujących 

przepisów,  

 co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień 

projektowych oraz  

 doświadczenie zawodowe jako projektant (samodzielnie lub także jako 

projektant w zespole projektowym) dokumentację projektową w zakresie co 

najmniej projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego obiektu 

użyteczności publicznej obejmującego swoim zakresem obiekt budowlany 

o powierzchni całkowitej co najmniej 6 000 m2, w zakresie sieci i przyłączy; 

 jednej osoby,  która przy realizacji niniejszego zamówienia będzie pełniła funkcję 

Projektanta w zakresie instalacji sanitarnych, posiadającej  

 wykształcenie wyższe oraz  

 uprawnienia po projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane 

na podstawie obowiązujących przepisów,  

 co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień 

projektowych 

  oraz doświadczenie zawodowe jako projektant (samodzielnie lub także jako 

projektant w zespole projektowym) dokumentacji projektowej w zakresie 

co najmniej projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego obiektu 

użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 000 m2; 

2. Dopuszcza się, że w skład zespołu projektowego Wykonawcy będą wchodziły osoby 

wskazane we wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.  
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3. Nie dopuszcza się łączenia funkcji wskazanych w ust. 1 przez jednego członka zespołu 

projektowego Zasady określone w pkt 5.4 i 5.7  Regulaminu Konkursu stosuje się,  

 Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia 

podpisania Umowy dokument określający podział zadań pomiędzy wszystkimi 

członkami zespołu projektowego wraz ze wskazaniem ich imion, nazwisk, danych 

kontaktowych (mail, telefon), posiadanych uprawnień i doświadczenia. 

 W przypadku wątpliwości odnośnie posiadanych uprawnień lub nabytego 

doświadczenia w stosunku do członków zespołu projektowego Wykonawcy 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia odpowiednich dokumentów w 

tym zakresie. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć żądane dokumenty w terminie 5 

dni roboczych od dnia otrzymania żądania.  

 W przypadku nieprzedłożenia powyższego dokumentu w wyżej wskazanym terminie 

lub jeżeli wskazany skład zespołu projektowego nie będzie odpowiadał warunkom 

określonym w Umowie Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 

określonej w paragrafie 18 Umowy. 

 Członkowie zespołu projektowego wskazani w dokumencie wskazanym w ust. 4 są 

zobowiązani do stałego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego, w szczególności 

są obowiązani do stawiennictwa na narady organizowane przez Zamawiającego w 

trybie § 2 ust. 4 -7 Umowy oraz w ramach  nadzoru autorskiego., w tym w ramach 

cyklicznych spotkań, o których mowa w § 15 ust. 5 Umowy.   

 Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w ust. 1  przewidzianych do realizacji Umowy, w 

trakcie wykonywania Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 

i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób będą takie 

same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczeniu wymaganych przez Zamawiającego. 

Zamawiający zobowiązuje się, że nie odmówi wyrażenia zgody na taką zmianę bez 

ważnych przyczyn, które przedstawi i uzasadni Wykonawcy na piśmie. 

 W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca: 

 powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, nie 

później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału 

w wykonaniu Umowy danej osoby chyba że zmiana osoby wynika z nagłej przyczyny, w 
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szczególności losowej po stronie osoby, która ma być zmieniona i której nie można 

było przewidzieć wcześniej, 

 nie może zawiesić prac przy wykonywaniu Umowy wskazując brak odpowiedniej 

osoby; W takim przypadku jakiekolwiek opóźnienie będzie traktowane, jako wynikłe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia wykonania umowy.  

   

 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawców, zakresy prac 

wykonywanych osobiście przez Wykonawcę i za pomocą podwykonawców określony 

zostanie w ofercie lub załącznikach do niej na etapie negocjacji.   

2. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile są już 

znane, podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych realizację Umowy. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację  usług. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia,  

4. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy  podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część przedmiotu 

Umowy  wykonaną przez podwykonawcę.  

 

 

§ 8 

Termin realizacji i harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. Przewidywany termin  zakończenia realizacji Umowy wraz z nadzorem autorskim to 

grudzień 2019 roku. Termin ten może być przedłużony, aż do momentu ostatecznego 

odbioru robót budowlanych, dostaw i usług wykonywanych w ramach realizacji 

Wystaw i Wnętrz.   

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy  w zakresie sporządzenia 

Szczegółowego Opracowania (§ 2 ust. 1 Umowy) w terminie 9 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy. z zachowaniem terminów wynikających z tejże Umowy oraz 

uzgodnionego przez Strony harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

3. W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma 

prawo złożyć zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-

finansowego w terminie 5 dni roboczych oraz wnioskować o wprowadzenie 

wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej w ciągu 3 dni roboczych oraz 

przedstawić w tym terminie ponownie harmonogram do akceptacji lub udzielić 

stosownych wyjaśnień. Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy musi być zgodny z 

treścią Umowy, w szczególności uwzględniać terminy w niej określone. W przypadku 

niezgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do wstępnego harmonogramu w 

powyższym terminie, uznaję się, że Zamawiający zaakceptował bez uwag 

harmonogram w wersji przedłożonej przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca może wnioskować o zmianę już obowiązującego harmonogramu.  

W takim przypadku ust. 3 stosuje się odpowiednio. Powyższa zmiana nie wymaga 

aneksu. Nie dotyczy to zmiany terminu końcowego realizacji Umowy oraz innych 
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terminów określonych w Umowie, a odnoszących się do wykonywania poszczególnych 

części Umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w uzgodnieniu z Wykonawcą. 

6. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego wstępny harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowi załącznik do Umowy i stanowi podstawę do rozliczenia realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

7. W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny  

z faktycznym postępem prac i zobowiązaniami Wykonawcy, będzie on zobowiązany 

jest do przedłożenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, 

który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni 

roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego harmonogramu. Ostatecznie 

zaakceptowany, skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie 

podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu Umowy. Zmiana harmonogramu 

rzeczowo- finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa 

naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania terminów wskazanych w pierwotnym 

brzmieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

8. Z chwilą składania projektów wstępnych Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia 

uszczegółowionego harmonogramu rzeczowo – finansowego.  Ust. 3 -7 stosuje się 

odpowiednio.  

9. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem 

przedmiotu Umowy tak dalece, że może nastąpić niedotrzymanie terminów, 

wskazanych w Umowie niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający 

uprawniony jest do żądania od  Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia 

powstałego opóźnienia.  

10. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę  wezwania, o którym mowa w ust. 9   jest 

on zobowiązany  do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 3 dni 

roboczych  od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla 

nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie 

zostanie nadrobione.  
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11. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 10 lub 

w razie utrzymywania się opóźnienia Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy 

dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego 

dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego elementu 

przedmiotu Umowy i podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 

konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (zastępcze 

wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie  Wykonawcę.  

12. Skorzystanie przez Zamawiającego  z uprawnień określonych w ust. 11 nie wyłącza 

odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar 

umownych zastrzeżonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień 

przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie 

odpowiedniej części zrealizowanej przez  Wykonawcę ani też nie wyłącza 

przysługującego Zamawiającemu  prawa odstąpienia od Umowy  

w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe. 

 

 

§ 9 

Forma dokumentacji projektowej  

1. Poniższe zasady będą stosowane, jeżeli poszczególne postanowienia Umowy nie 

stanowią inaczej.  

2. Projekty będą przekazywane Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie papierowej 

oraz w wersji elektronicznej w formacie .dwg i PDF dla dokumentacji dwuwymiarowej 

oraz w jednym, wybranym przez Wykonawcę formacie dla dokumentacji 

trójwymiarowej, umożliwiającej Zamawiającemu przeglądanie za pomocą ogólnie 

dostępnej i darmowej przeglądarki, a projekty i tekstów w formacie.doc lub .docx, z 

tym, że rysunki, schematy, kalkulacje oraz inne komponenty nietekstowe będą 

przekazywane także w formacie aplikacji źródłowych umożliwiających ich dalszą 

edycję. .  
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3. Materiały przekazywane w wersji elektronicznej, wchodzące w skład projektów, 

powinny charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami: 

a.) rastrowe rysunki techniczne, zdjęcia, wizualizacje 3D: 

 rozdzielczość min 600 dpi, 

 liczba kolorów: 16,7 mln w indeksowanej palecie, 

 format tiff i jpg, 

b.) wektorowe rysunki techniczne, w formacie .dwg, .dxf: 

 każda z funkcjonalnych grup elementów powinna być umieszczona  

na oddzielnej warstwie, 

 każdy rysunek musi być wykonany w określonej skali, 

 każdy z elementów rysunku powinien być w pełni edytowalny przez 

Zamawiającego; 

c) wizualizacje powinny być dostarczone wraz z oprogramowaniem 

umożliwiającym ich otwarcie. Oprogramowanie to powinno posiać licencję 

freeware, tj. licencję darmową umożliwiającą ich otwarcie.  

4. . Projekt  budowlany wielobranżowy powinien być wykonany: 

a) 5 egz. projektu budowlanego  

b)  5 egz. projektu wykonawczego  

c) 1 egz. wersji elektronicznej dokumentów wskazanych w pkt a i b powyżej (opisy, 

specyfikacje – w formacie ogólnodostępnym *.doc lub *.pdf, zaś rysunki w 2 formatach 

- *.dwg i *.pdf). Pliki te powinny być udostępnianie w wersji edytowalnej i w wersji do 

odczytu.  

5. Wersje elektroniczne projektów muszą zawierać listę podkatalogów i plików wraz 

z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy tom opracowania powinien 

być zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach – nazwa pliku i katalogu powinna 

odzwierciedlać temat opracowania. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych 

dokumentów, rysunków technicznych, zdjęć itd. powinna umożliwiać odczytanie 

wszystkich detali i cech. 

 Forma pisemna musi być tożsama z formą cyfrową opracowań wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. W razie rozbieżności obowiązującą jest wersja papierowa. 
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7. Wykonawca przed każdym przedłożeniem części Opracowania Szczegółowego  jest 

obowiązany poinformować o tym fakcie Zamawiającego, z wyprzedzeniem co najmniej 

3 dni roboczych.  

8. Wraz z pierwszym wstępnym projektem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

propozycje systematyki nazewnictwa dla plików stanowiących projekty. Zamawiający 

ma prawo wniesienia uwag w tym zakresie w terminie 5 dni roboczych od dnia 

przedłożenia tego dokumentu. Wszelkie projekty składane w toku wykonywania 

Umowy powinny być zgodne z ustalonym przez strony systematyką nazewnictwa 

plików.  

9. Wykonawca, składając dokumenty w wersji papierowej, obowiązany jest każdorazowo 

załączyć spis treści przedłożonej dokumentacji oraz aktualny spis treści dokumentacji 

przedłożonej Zamawiającemu. Wszelka dokumentacja musi zawierać ponumerowane 

strony oraz rysunki, a także zawierać podpisy uprawnionych osób. 

10. Dokumenty powinny być poukładane tematycznie w segregatory, a każdy segregator 

powinien zawierać spis treści  oraz na grzebiecie krótkie oznaczenie jego zawartości.  

11. Jeżeli w Umowie lub harmonogramie rzeczowo – finansowym nie wskazano terminu na 

dokonanie określonej czynności, w szczególności na wniesienie zastrzeżeń przez 

Zamawiającego lub ich uwzględnienie przez Wykonawcę termin ten wynosi 5 dni 

roboczych. 

 

§ 10 

Projekty wstępne   

1. Najpóźniej w terminie 40 dni roboczych od dnia podpisania Umowy Wykonawca doręczy 

Zamawiającemu  

a)  wstępne rozwiązania projektowe Wnętrz, uwzględniające dostarczone przez 

Zamawiającego Koncepcję, PFU oraz dostarczony przez Uczestnika Konkursu projekt 

wnętrz NCKF zawarty w pracy konkursowej z uwzględnieniem zaleceń sądu 

konkursowego. Wstępne rozwiązania projektowe powinny dotyczyć konstrukcji, 

instalacji, przewidywanych rozwiązań technologicznych, architektonicznych i 

wnętrzarskich, uwzględniając wstępne rozwiązania materiałowe, gabaryty, 

proporcje i powierzchnie, wraz z rozwiązaniami kolorystycznymi i graficznymi, bez 
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opracowania szczegółowych rysunków wykonawczych. Wstępne rozwiązania 

projektowe mają obejmować Wnętrza, których projektowanie objęte jest 

przedmiotem Umowy. 

b) Wstępne rozwiązania projektowe  dotyczące każdej z Wystaw NCKF powinny one 

dotyczyć konstrukcji, instalacji, przewidywanych rozwiązań technologicznych, 

architektonicznych, wnętrzarskich i aranżacyjnych zawartych w salach 

przeznaczonych na realizację projektu trzech wystaw stałych. Opracowanie to nie 

musi uwzględniać opracowania szczegółowych rysunków wykonawczych. Każdy 

projekt wstępny Wystaw musi  obejmować:  

 projekty koncepcyjne poszczególnych Stanowisk, koncepcyjne opisy Modeli i Replik, 

 projekty Koncepcyjne elementów Wyposażenia, 

 wykaz ewentualnych ingerencji w budynek i jego instalacje, 

 wykaz koniecznych do uzyskania uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń  w odniesieniu do 

zmian objętych zapisami gwarancyjnymi; 

c) Wstępną koncepcję identyfikacji i informacji wizualnej wnętrz EC1 Wschód,  

d)  wstępny harmonogram rzeczowo-finansowego realizacji umów z Wykonawcami 

Wystaw i Wnętrz w zakresie  

e) listę wszelkich dodatkowych, niewskazanych w Załącznikach do Umowy.  Eksponatów, 

Replik i Modeli oraz Zawartości multimedialnej Stanowisk (w tym licencji) 

koniecznych do zaprojektowania Wystaw i Wnętrz,  

f) uszczegółowiony harmonogram rzeczowo-finansowego określony w § 8 ust. 3 Umowy. 

2. Najpóźniej w terminie 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca doręczy 

Zamawiającemu  dokumentacją projektową budowlaną obejmującą:  

a) projekt budowlany w odniesieniu do powierzchni wskazanych w pkt 4.6.1 

Regulaminu Konkursu wraz niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i 

zatwierdzeniami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz 

z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę , 

b) projekt budowlany w odniesieniu do powierzchni wskazanych w pkt 4.6.2 

Regulaminu Konkursu w zakresie koniecznym do realizacji Umowy wraz 

niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i zatwierdzeniami, umożliwiającymi 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w przypadku, w którym projekt wnętrz 
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będzie wprowadzał istotne zmiany w projekcie architektury, konstrukcji lub 

instalacji budynków EC1 Wschód,, 

3. Zamawiający ma 7 dni roboczych po przedłożeniu przez Wykonawcę każdego z 

projektów wstępnych dla danej części Umowy oraz pozostałej dokumentacji wskazanej 

w ust. 1 na wniesienie uwag  lub zaakceptowanie.  

4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania poprawek i uzupełnień do 

dokumentacji określonej w ust. 1  zobowiązany jest je uwzględnić w jego treści, a 

następnie przekazać go Zamawiającemu do akceptacji lub udzielić stosownych 

wyjaśnień. Zamawiający może uznać, iż wyjaśnienia Wykonawcy nie są wystarczające i 

zobowiązać go do poprawienia Projektu wstępnego zgodnie z jego zastrzeżeniami. 

5. Z odbioru poszczególnych Projektów wstępnych sporządza się protokoły odbioru.  

Za dzień odbioru uważa się podpisanie protokołu odbioru. 

6. Dokumentacja projektowa budowlana  powinna  składać się z elementów opisanych w 

PFU. 

7. Do dokumentacji projektowej budowlanej postanowienia ust. 3 do 5 powyżej stosuje 

się odpowiednio. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć całość czynności związanych z procesem 

wykonywania projektów wstępnych,  wnoszeniem uwag do nich przez Zamawiającego 

i nanoszeniem poprawek, tak aby Strony mogły w  terminie 3  miesięcy od dnia 

podpisania Umowy podpisać protokoły odbioru tychże opracowań projektowych.  

Strony zgodnie oświadczają, iż niedokonanie odbioru tychże opracowań projektowych 

w wyżej wymienionym terminie traktowane jest jako opóźnienie uzasadniające 

naliczenie kar umownych. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć całość czynności związanych z procesem 

wykonywania dokumentacji projektowej budowlanej, wskazanej w  ust. 2 tegoż 

paragrafu, wnoszeniem uwag do niej przez Zamawiającego i nanoszeniem poprawek, 

tak aby Strony mogły w  terminie 4  miesięcy od dnia podpisania Umowy podpisać 

protokół odbioru tegoż opracowania projektowego.  Strony zgodnie oświadczają, iż 

niedokonanie odbioru tegoż opracowania projektowego w wyżej wymienionym 

terminie traktowane jest jako opóźnienie uzasadniające naliczenie kar umownych. 
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§ 11 

Projekty końcowe  

1. Wykonawca, w terminie 8 miesięcy od podpisania Umowy będzie zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu wszystkich projektów końcowych  dotyczących Ekspozycji 

i Wnętrz. Dopuszczalne jest wcześniejsze oddawanie projektów końcowych określonych 

 części Umowy.  

2. Ponadto Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

 projektu  końcowego warsztatów manualnych w terminie 5 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy,  

 projektu końcowego pomieszczeń warsztatowo – seminaryjnych w terminie 5 

miesięcy od dnia podpisania Umowy,  

 projektu końcowego  poziomu – 2 w terminie 5 miesięcy do dnia podpisania 

Umowy,  

 projektu końcowego  Kina w terminie 6 miesięcy od podpisania Umowy,  

 projektu końcowego  Sali efektów specjalnych w terminie 6 miesięcy od podpisania 

Umowy,  

 projekty końcowego  Foyer – w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.  

 projekty końcowego wystawy  Kino Polonia – w terminie 7 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy  

3. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć całość czynności związanych z procesem 

wykonywania  projektów końcowych wskazanych w powyższym ustępie, wnoszeniem 

uwag do nich przez Zamawiającego i nanoszeniem poprawek, tak aby Strony mogły w 

 terminie 1 miesiąca od upływu poszczególnych terminów określonych w ustępie 

poprzedzającym  podpisać protokoły  odbioru tychże opracowań. Strony zgodnie 

oświadczają, iż niedokonanie odbioru projektu wykonawczego w wyżej wymienionym 

terminie traktowane jest jako opóźnienie uzasadniające naliczenie kar umownych. 

4. W ramach projektów końcowych Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu:  

a. prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę,  
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b. projekty wykonawcze wszystkich branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami 

i zatwierdzeniami w zakresie wskazanym w punkcie 4.6.1 i 4.6.2 Regulaminu 

Konkursu,(w odniesieniu do pkt 4.6.2. Regulaminu Konkursu jeżeli to będzie 

konieczne do realizacji Umowy)  

c. projekt aranżacyjny trzech Wystaw  NCKF wraz z projektem ekspozytorów, 

scenografią, oprawą akustyczną oraz wszelkimi projektami multimediów, w tym 

opracowania projektowe niezbędne do wykonania zawartości multimedialnej 

Stanowisk, w postaci m. in. fragmentów filmów, projekcji, ścieżek dźwiękowych, 

zdjęć, animacji, wraz z szczegółowymi wytycznymi odnośnie  oprogramowania 

Stanowisk oraz wszelkie szablony graficzne, w odniesieniu do liternictwa, 

kolorystyki, aspektów audiowizualnych i przestrzennych niezbędnych do realizacji 

podpisów obiektów zamieszczonych w ramach Ekspozycji  

d. szczegółową specyfikację mebli przewidzianych we wszystkich przestrzeniach EC1 

Wschód, dla których w Koncepcji i Umowie wymaga się od Wykonawcy projektu lub 

specyfikacji mebli, 

e. szczegółową specyfikację multimediów przewidzianych w tych wszystkich 

przestrzeniach EC1 Wschód dla których w Koncepcji i Umowie wymaga się od 

Wykonawcy projektu lub specyfikacji systemów multimedialnych, 

f. szczegółową specyfikację wszelkich materiałów wykończeniowych 

zaprojektowanych dla przestrzeni NCKF  wraz z obowiązkiem dostarczenie ich 

próbek do akceptacji, 

g. projekty wykonawcze wszystkich elementów Wyposażenia stworzonego na 

potrzeby Wystawy, wszystkich elementów graficznych, wszystkich elementów 

systemu audiowizualnego i jego infrastruktury wraz ze wszystkimi zestawieniami 

tych elementów, które zostaną użyte w budynkach EC1 Wschód za wyjątkiem sal 

wystaw stałych, 

h. projekt  systemu informacji i identyfikacji wizualnej całego kompleksu EC1 

Wschód. System ten musi zawierać wszystkie aspekty systemu identyfikacji 

wizualnej, m. in. sposób oznakowania i opisania wraz z kolorystyką i wskazaniami 

odnośnie użytych materiałów 



27 

 

i. 3 warianty kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług  we wszystkich 

poszczególnych  przestrzeniach EC1 Wschód objętych pracami projektowymi, w tym 

co najmniej dwa z uwzględnieniem rachunku kosztów cyklu życia produktu  

j. przedmiary robót osobno dla każdej z Wystaw i każdej z przestrzeni w zakresie 

wskazanym w § 3 ust. 11.  

k. STWiORB osobno dla każdej z Wystaw i każdej z przestrzeni 

l. kosztorysy inwestorskie osobno dla każdej z Wystaw i każdej z przestrzeni 

m. zespół wytycznych dla potencjalnych najemców dotyczących aranżacji przestrzeni 

wskazanych w pkt 4.6.3 Regulaminu Konkursu (Manual), 

5. Projekt końcowy każdej z Wystaw powinien m.in.  w szczególności zawierać: 

a) rysunki wszystkich Stanowisk wraz z detalami, 

b) scenariusz wraz ze specyfikacją zawartości multimedialnej Stanowiska lub Modelu,  

c) opis autorskich praw majątkowych lub licencji wymaganych dla danego elementu 

Wyposażenia 

d) koncepcje oświetlenia i instalacji elektrycznych,  

e) projekt końcowy  Gry obejmujący: 

 projekty koncepcyjne wszystkich Stanowisk oraz Urządzeń, umożliwiających 

doświadczenie Wystawy w trybie rozgrywki w zakresie nie objętym innymi 

projektami,  

 wykaz wszelkich treści (w postaci filmów, animacji, zdjęć, muzyki itp.), 

obsługiwanych przez oprogramowanie zawarte w Stanowiskach oraz w 

Urządzeniach, umożliwiających doświadczenie Wystawy w trybie rozgrywki 

wraz z tymi treściami,  

 szczegółowe wytyczne dotyczące technologii wytwarzania oraz 

prezentowania (za pośrednictwem wszelkich możliwych technologii, np. 

stereoskopii, rzeczywistości rozszerzonej czy wirtualnej) treści, o których 

mowa w punkcie wyżej,. 

 szczegółowe wytyczne dotyczące parametrów silnika Gry, umożliwiającego 

stworzenie funkcjonalnej gry,  

 opis programu komputerowego, w oparciu o który Gra będzie działała, 
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 opisu interfejsu programu komputerowego, o którym mowa w pkt powyżej,  

 wykaz wszystkich elementów oraz awatarów występujących w Grze, 

 szczegółowy scenariusz Gry, 

 opis strony graficznej gry wraz mockupami graficznymi pokazującymi 

proponowany przez Wykonawcę styl graficzny Gry, 

 opis strony funkcjonalnej wraz z mockupem klikalnym, obrazującym sposób 

poruszania się po aplikacji,  

 podkład muzyczny do Gry komputerowej (kompozycje własne lub aranżacje 

cudzych utworów), 

 projekt informatora dla graczy. 

f) projekt końcowy  wersji demo Gry, obejmujący: 

● wykaz wszelkich treści (w postaci filmów, animacji, zdjęć, muzyki itp.), 

będących częścią wersji demo Gry wraz tymi treściami, 

● opis programu komputerowego, w oparciu o który wersja demo Gry będzie 

działała, 

● opisu interfejsu programu komputerowego, o którym mowa w pkt. powyżej, 

● podkład muzyczny do wersji demo gry komputerowej (kompozycje własne 

lub aranżacje cudzych utworów), 

● opis strony graficznej wersji demo gry wraz z mockupami graficznymi 

pokazującymi proponowany przez Wykonawcę styl graficzny wersji demo 

Gry, 

● szczegółowy scenariusz wersji demo Gry, 

● wykaz wszystkich elementów oraz awatarów występujących w wersji demo 

Gry. 

6. Załącznikiem do projektów końcowych powinny być przykładowe próbki wiodących 

materiałów (Karta Materiałowa), które mają być użyte w pomieszczeniach EC-1 

Wschód, a z którymi ma bezpośredni kontakt zwiedzający.  

7. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

działając na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa oraz w 

oparciu o projekt architektoniczno – budowlany niezbędne pozwolenia (w tym 
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pozwolenie na budowę), uzgodnienia, opinie właściwych organów administracji 

publicznej.  

8. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu złożenia wniosków i 

uzyskania wskazanych wyżej decyzji, uzgodnień, opinii organów administracji 

publicznej.  

9. Wykonawca, działając na podstawie udzielonego mu przez Zamawiającego 

pełnomocnictwa, zobowiązuje się do reprezentowania Zamawiającego w toku 

postępowania o pozwolenie na budowę, w tym w zakresie współdziałania z organem 

zatwierdzającym projekt budowlany i udzielającym pozwolenia na budowę przez 

zachowanie wyznaczonych terminów, składanie wyjaśnień dotyczących wniosku o 

pozwolenia na budowę z załącznikami, uzupełnianie ewentualnych braków lub 

dokonywanie odpowiednich zmian we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz 

jego załącznikach, jak również reprezentowania Zamawiającego celem przygotowania 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania każdego z projektów wykonawczych  

Zamawiający może zaproponować wniesienie poprawek lub wskazać na konieczność 

jego uzupełnienia w określonych obszarach lub też projekt zaakceptować.  

11. Wykonawca, w terminie 5 dni  roboczych od dnia przekazania poprawek i uzupełnień, 

zobowiązany jest je uwzględnić w treści projektu wykonawczego lub udzielić 

stosownych wyjaśnień, a następnie przekazać Zamawiającemu projekt do akceptacji. 

Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.  

12. Do odbioru pozostałych dokumentów wskazanych w § 11 ust. 4  stosuje się 

odpowiednio ust. 10-11.  

13. Ostatni protokół odbioru projektu końcowego stanowi jednocześnie końcowy protokół 

odbioru Umowy.  

14. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć całość czynności związanych z procesem 

opracowywania wszystkich projektów końcowych i dokumentów wskazanych w tymże 

paragrafie, wnoszeniem uwag do nich  przez Zamawiającego i nanoszeniem poprawek, 

tak aby Strony mogły w  terminie 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy podpisać 

protokół odbioru. Strony zgodnie oświadczają, iż niedokonanie odbioru wszystkich 
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projektów wykonawczych w wyżej wymienionym terminie traktowane jest jako 

opóźnienie uzasadniające naliczenie kar umownych. 

 

§ 12 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający obowiązany jest współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu 

przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji 

znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego  

i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający udostępni – w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zobowiązań 

Wykonawcy – wnętrza NCKF, m. in. zapewni dostęp do znajdujących się w jego 

dyspozycji pomieszczeń i budynków, z zachowaniem procedur i regulaminów 

obowiązujących w tychże pomieszczeniach i budynkach. 

 

 

§ 13 

Zasady dokonywania odbiorów  

1. Za dzień odbioru uważa się podpisanie protokołu odbioru. Terminy określone  

w Umowie – jeżeli Umowa nie stanowi inaczej – są terminami do podpisania protokołu 

odbioru.  

2. Wykonawca, po zapoznaniu się z zapisami Umowy,  powinien odpowiednio 

zaplanować czynności dotyczące odbiorów, biorąc pod uwagę w szczególności 

wskazane w Umowie terminy do wnoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego i ich 

uwzględniania przez Wykonawcę, a także czas potrzebny na dokonanie ewentualnych 

uzgodnień tak, aby Strony mogły podpisać odpowiednie protokoły odbioru  

w terminach wskazanych w Umowie. Wszelkie przekroczenia tych terminów uznaje się, 

jako dokonane z winy Wykonawcy.  

3. W przypadku, gdy Zamawiający opóźni się z realizacją poszczególnych czynności w 

stosunku do terminów określonych w Umowie, termin odbioru dla Wykonawcy 

przedłuża się o tyle dni, o ile nastąpiło opóźnienie.  
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4. Strony zgodnie oświadczają, iż do odbioru mogą zostać przedstawiane produkty 

Umowy kompletne, zawierające pełny zakres wymagany w Umowie wraz ze wszystkimi 

wymaganymi załącznikami i dokumentami. W przypadku niespełnienia wymagań 

opisanych w zdaniu pierwszym Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia  do 

odbioru przedmiotowych produktów Umowy i w takim przypadku przyjmuje się, że 

Wykonawca pozostaje w opóźnieniu. 

5. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który może zawierać zastrzeżenia 

Zamawiającego. Protokoły odbioru podpisywane są w dwóch egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze stron. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, które da się 

usnąć odbiór zostanie przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na własny koszt 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a następnie niezwłocznie ponownie 

przystąpi do procedury odbioru.  

 

 

§  14 

Prawa autorskie i licencje 

1. Wykonawca oświadcza, że udzielając Zamawiającemu praw autorskich lub licencji 

(sublicencji) na korzystanie z utworów przekazanych w ramach realizacji Umowy nie 

naruszy autorskich praw majątkowych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do 

przejęcia wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich w przypadku naruszenia 

autorskich praw majątkowych tych osób.  

2. Przeniesienie praw autorskich majątkowych lub udzielenie licencji na wskazanych  

w niniejszej Umowie polach eksploatacji oraz prawa do wykonywania praw zależnych 

oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych  następuje w ramach 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie tej Umowy, określonego w §  17 

Umowy. 

3. Wraz z przekazaniem egzemplarzy utworów powstałych lub dostarczonych w związku 

z realizacją niniejszej Umowy, Zamawiający staje się właścicielem nośników,  

na których zostały one utrwalone, w liczbie wskazanej w niniejszej Umowie i jej 

załącznikach.  
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4. Poniższe prawa autorskie lub licencje (sublicencje) będą udzielane z dniem podpisania 

odpowiednich protokołów odbioru, na podstawie, których dojdzie do przekazania tych 

części Umowy, z którymi te utwory są związane. 

5. Projektant przenosi  bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, niezależnie od 

ewentualnego odstąpienia od umowy lub jej wcześniejszego rozwiązania 

na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do całości 

dokumentacji  stworzonej w ramach realizacji przedmiotu Umowy  wraz z prawem 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez Zamawiającego 

w zakresie przewidzianym w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

obejmujące w szczególności następujące pola eksploatacji: 

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania  przedmiotu umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji 

zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek 

formie, niezależnie od formatu, systemu, standardów, m. in. zarówno poprzez: 

b) zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, 

reprograficzną, komputerową, światłoczułą, optyczną jak i 

c) zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako 

produktu multimedialnego na nośnikach materialnych jak również poprzez 

udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach 

teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na 

serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci poszczególnych 

urządzeń), 

d) prawa do rozpowszechnia przedmiotu umowy zarówno w formie materialnych 

nośników jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła 

publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, a także do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz 

ogólnodostępnych sieciach elektronicznych niezależnie od formatu, systemu lub 

standardów, a także wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji 

działań prowadzonych przez Zamawiającego,  
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e) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie 

utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego 

egzemplarzy, a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z 

Zamawiającym zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego 

cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych 

w stosunku do całości lub części przedmiotu umowy, a także przekazywanie ich 

wszelkich kopii innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do 

wykonania innych projektów i opracowań,  

f) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania 

z przedmiotu umowy, w szczególności do dokonywania streszczeń, przeróbek 

i adaptacji, dalszych tłumaczeń  bez uszczerbku dla prawa do opracowania w wersji 

utworu pierwotnego (prawa zależne). 

7. Przeniesienie praw, o których mowa w ustępie powyżej nie jest ograniczone 

w jakikolwiek sposób, w szczególności nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie, w jego imieniu przez Zamawiającego, 

autorskich praw osobistych do wszelkich utworów nabytych przez Zamawiającego na 

podstawie Umowy , według potrzeb Zamawiającego, wynikających z przyjętego przez 

niego sposobu rozpowszechniania tych utworów, a w szczególności na: 

a) decydowania o sposobie oznaczenia przedmiotu umowy nazwiskiem ewentualnie 

pseudonimem tłumacza lub aktora, 

b) decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu,  

c) decydowania o pierwszym udostępnieniu przedmiotu umowy  publiczności, 

d) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z przedmiotu umowy. 

9. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z opracowania 

na poszczególnych polach eksploatacji, o których mowa w ust.5 i 14. 

10. Strony zgodnie oświadczają, że ich zamiarem jest, aby Zamawiający  uzyskał wszelkie 

prawa do przedmiotu Umowy, w zakresie koniecznym do realizacji Inwestycji,  na 

wszystkich określonych wyżej polach eksploatacji.  

11. Zamawiający może wykonywać prawa, o których mowa w ustępie poprzednim przy 

użyciu wszelkich istniejących lub powstałych w przyszłości nośników i technologii, bez 
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żadnych ograniczeń w tym zakresie, a także może bez ograniczeń przenosić je na osoby 

trzecie. 

12. W ramach wynagrodzenia określonego w § 17  Umowy Wykonawca udziela, z chwilą 

ich przekazania, bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie, niezależnie od 

ewentualnego odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania niewyłącznej licencji 

(sublicencji) do wszelkich utworów dostarczonych w ramach realizacji Umowy dla 

nieograniczonej liczby użytkowników, chyba, że w Umowie zastrzeżono inaczej, w 

szczególności przyznając Zamawiającemu szerszy zakres uprawnień niż określony w 

tymże ustępie, w szczególności w ust. 5.  

13. Przez wszelkie utwory dostarczone w ramach realizacji Umowy należy w szczególności 

rozumieć utwory stanowiące zawartość merytoryczną Stanowisk, utwory stanowiące 

części składowe lub aranżacyjne Stanowisk, Gry, materiały audiowizualne  (np. muzyka, 

zdjęcia, filmy, animacje, teksty) oraz inne elementy Wyposażenia.  

14. Udzielenie licencji, określonych w ust 12, następuje na następujących polach 

eksploatacji:  

a) publicznie udostępnianie wykonywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie 

i reemitowanie utworu lub jego części wszystkimi dostępnymi środkami 

technicznymi, w szczególności w ramach stanowiska, urządzenia jak i w  sieć 

teleinformatycznej,   

b) sporządzanie kopii zapasowej,  

c) trwałe lub czasowe zwielokrotnienia utworu  w całości lub w części  w jakiejkolwiek 

formie,  

d) przekształcenie formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format, wymagany 

przez Zamawiającego i dostosowanie do platform sprzętowo – systemowych 

wybranych dla Zamawiającego, 

e) wprowadzanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie w systemach 

informatycznych,  w Internecie, , w pamięci komputera 

f) dokonywanie tłumaczeń, w tym tłumaczeń na język migowy lub alfabet Braille’a  

g) dokonywanie modyfikacji m. in. poprzez przystosowywanie, zmiany układu, 

skracanie, cięcia, montaż,  

h) łączenie z innymi utworami,  
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i) używanie do stworzenia utworu zależnego,  

j) wykorzystywanie fragmentów utworu w celach reklamowych i promocyjnych z 

uwzględnieniem prawa do wprowadzania koniecznych zmian.  

15. Licencja określona ust. 12 uprawnia Zamawiającego do wykonywania praw zależnych. 

16. Licencja wskazana w ust. 12 udzielona jest na czas nieokreślony, z możliwością 

wypowiedzenia, z zachowaniem 5 letniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec roku kalendarzowego, chyba, że polityka licencjodawcy jest w tym zakresie 

korzystniejsza – w takiej sytuacji obowiązują zapisy tej polityki.  

17. Zamawiający udostępni Wykonawcy na etapie realizacji umowy „repozytorium praw 

licencyjnych” do określonych materiałów audiowizualnych, graficznych, 

fonograficznych, dokumentów wskazanych w załączniku do Umowy określonym na 

etapie negocjacji.  

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo w toku realizacji Umowy do zakupywania 

kolejnych licencji, (powiększania repozytorium). 

19. Wykonawca będzie uprawniony do  uzyskania praw autorskich lub licencji do innych 

Utworów, których dostarczenie – zdaniem Projektanta - jest konieczne do realizacji 

Umowy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przekazania tychże praw 

autorskich lub licencji w zakresie koniecznym do wykonania  Wystawy na rzecz 

Zamawiającego. Przekazanie powyższe powinno nastąpić w zakresie określonym w 

tymże paragrafie.  

20. Wykonawca będzie również uprawniony do stworzenia we własnym zakresie 

materiałów audio, co do których prawa autorskie udostępni Zamawiającemu na etapie 

realizacji Umowy. Zakres przeniesienia tych praw został wskazany w ust. 5 i 

następnych tegoż paragrafu.  

 

 

§ 15 

Nadzór autorski  

1. Nadzór autorski będzie realizowany od dnia odbioru końcowego Umowy do zakończenia 

realizacji robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych na podstawie 

Szczegółowego Opracowania. Przewidywany termin realizacji prac wykonawczych to  



36 

 

31 grudnia 2019 roku. Okres ten może być przedłużony, aż do momentu ostatecznego 

odbioru robót budowlanych, dostaw i usług wykonywanych w ramach realizacji 

Wystaw i Wnętrz.   

2. Koszty nadzoru autorskiego są objęte wynagrodzeniem wskazanym w §  17 Umowy. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania projektów odpowiedzi na pytania 

potencjalnych wykonawców Wystaw i Wnętrz. Pytania te w szczególności mogą 

pojawić się toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

Wystaw lub Wnętrz  lub w toku innych procedur (np. dialogu technicznego) 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia projektów odpowiedzi na środki 

ochrony prawnej, z których będą korzystali potencjalni Wykonawcy Wystaw i Wnętrz  

w toku wskazanego wyżej zamówienia. Ponadto Wykonawca jest obowiązany do 

zapewnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do reprezentowania 

Zamawiającego w toku postępowania wszczętego wskutek skorzystania przez inne 

podmioty z środków ochrony prawnej.  

5.  Wykonawca będzie obowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego  podczas realizacji 

umów na roboty budowlane, dostawy i usługi  na wykonanie Wystaw i Wnętrz.  W 

ramach realizacji tegoż obowiązku Wykonawca będzie zobowiązany do odbywania 

cyklicznych spotkań z wykonawcami tychże robót budowlanych, dostaw i usług, , nie 

rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Terminy spotkań będą uzgadniane na bieżąco z 

Zamawiającym.  

6. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany przybyć niezwłocznie na plac budowy, tj. nie 

później niż w terminie trzech dni od daty wezwania przez Zamawiającego, dokonanego 

wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego telefonicznie lub faksem.  

7. Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności: 

a) stwierdzanie w toku wykonywania prac wykonawczych zgodności realizacji 

z projektem, a także przepisami techniczno-budowlanymi oraz odpowiednimi 

normami, 

b) uzgadnianie możliwości oraz zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

c) sporządzanie projektów zamiennych, w tym  w przypadkach określonych w ust. 8,  
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d) udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących 

Szczegółowego Opracowania, powstałych w toku wykonywania prac 

wykonawczych, 

e) bieżące sporządzenie rysunków oraz odpisów dotyczących zmian stanowiących 

nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

f) nadzorowanie nad sporządzeniem dokumentacji podwykonawczej, przez 

wykonawców Wystaw i Wnętrz.  

8. W przypadku, gdy w toku wykonywania Umów z Wykonawcami  Wystaw lub  Wnętrz  

okaże się, że pewne elementy tejże Ekspozycji nie mogą być wykonane zgodnie z 

Szczegółowym Opracowaniem, w szczególności ze względu na ograniczenia 

technologiczne lub  w zakresie autorskich praw majątkowych lub wykonie ich zgodnie z 

projektem lub użytkowanie będzie pociągało niewspółmiernie duże koszty  w stosunku 

do zamierzonego efektu Projektant będzie w ramach nadzoru autorskiego 

zobowiązany  do naniesienia odpowiednich zmian w danej części dokumentacji 

projektowej, tak aby umożliwić wykonanie tego elementu Wystaw lub Wnętrz lub 

racjonalizację kosztów jego wykonania i eksploatacji.  

9. Wykonawca obowiązany jest w terminie uzgodniony z Zamawiającym, nie krótszym niż 

10 dni, a nie dłuższym niż 1 miesiąc sporządzić projekt zamienny, w tym określony w 

ust. 8,  w stosunku do dostarczonego w ramach realizacji Umowy.  

10. Ponadto począwszy od podpisania pierwszej umowy na wykonanie robót 

budowlanych, dostaw lub usług w ramach wykonywania Wystaw lub Wnętrz  

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia i doręczenia Zamawiającemu  raz w miesiącu, 

a w okresie szczególnego nasilenia  robót budowlanych i aranżacyjnych odpowiednio 

częściej  pisemnych raportów okresowych z przebiegu realizacji inwestycji, w tym o 

wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji. 

Powyższe raporty będą w szczególności obejmować 

a) wszelkie zagrożenia i problemy mające wpływ na terminową realizację inwestycji, 

zgodnie z haromonogramem rzeczowo-finansowym,  

b) wszelkie stwierdzone niezgodności pomiędzy dokumentacją projektową stworzoną 

przez Wykonawcę, a zaakceptowaną przez Zamawiającego, a faktycznym 

przebiegiem i stanem inwestycji,  
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c) opis wszelkich innych ryzyk – występujących lub mogących potencjalnie wystąpić – 

związanych z procesem realizacji inwestycji.  

 

 

§ 16 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela lub zapewnia udzielenie gwarancji na całą sporządzone w ramach 

Umowy Szczegółowe Opracowanie.  

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru poszczególnych 

elementów Umowy i kończy się wraz z upływem 3 lat od dnia podpisania końcowego  

protokołu odbioru całości robót budowlanych, usług i dostaw zrealizowanych na 

podstawie  dokumentacji projektowej dostarczonej w ramach Umowy.  

3. Jednocześnie  Wykonawca udziela na wszystkie części Umowy rękojmi na okres 

powyższy okres.  

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji.  

5. Wykonawca obowiązany jest w terminie uzgodniony z Zamawiającym, nie krótszym niż 

10 dni, a nie dłuższym niż 1 miesiąc usunąć wady w dostarczonej dokumentacji.  

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  Koszty zastępczego 

usunięcia wad i usterek zostaną powiększone o kwotę stanowiącą równowartość 5% 

ich wartości netto. 

7. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń w zakresie sporządzonej w ramach Umowy 

dokumentacji  nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego z 

tytułu gwarancji lub rękojmi, jeżeli wady projektu lub dokumentacji zostały 

dostrzeżone lub zostały ujawnione później. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w 

projektach  lub innych dokumentach Wykonawcy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych lub prac wystawienniczych zostaną stwierdzone błędy, pominięcia, 

niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub wady. W takim przypadku 

Wykonawca jest obowiązany do zmiany dokumentacji w terminach wyznaczonych 

przez Zamawiającego. Zaniechanie tego obowiązku skutkować będzie 
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odpowiedzialnością Wykonawcy za wyrządzoną Wykonawcy lub osobie trzeciej z tego 

tytułu szkodę. 

§ 17 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy łączne wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie netto zł (słownie złotych:, oraz podatek VAT należny zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, co stanowi kwotę brutto ………….zł. 

2. Strony zgodnie ustalają następujące zasady rozliczeń dla płatności częściowych: 

 10 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. zł netto (słownie ), oraz 

podatek VAT należny zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowi 

kwotę brutto zł na podstawie protokołu odbioru końcowego wszystkich 

projektów wstępnych   wystaw oraz opracowań projektowych wskazanych w 

§ 10 ust 1  Umowy  

 20 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. zł netto (słownie ), oraz 

podatek VAT należny zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowi 

kwotę brutto zł na podstawie protokołu odbioru końcowego  dokumentacji 

projektowej budowlanej  wskazanej w § 10 ust 2 Umowy,  

 60 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. zł netto (słownie ), oraz 

podatek VAT należny zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowi 

kwotę brutto zł na podstawie  protokołu odbioru końcowego projektów 

końcowych  wskazanych w § 11  Umowy,  

w tym  

 0,59% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 za projekt końcowy 

 warsztatów manualnych,  

 0,35% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 za projekt końcowy 

pomieszczeń warsztatowo – seminaryjnych,  

 4,94% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 za projekt końcowy 

poziomu – 2,  

 9,12% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 za projekt końcowy Kina,  

 0,28% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 za projekt końcowy Sali 

efektów specjalnych,  
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 4,30% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 za projekt końcowy 

Foyer,  

 22,44% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 za projekt końcowy 

wystawy Kino Polonia. 

 10 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. zł netto (słownie t), 

oraz podatek VAT należny zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowi 

kwotę brutto zł na podstawie zakończonego nadzoru autorskiego, tj. z 

chwilą podpisania ostatecznego protokołu odbioru prac wykonawczych 

zrealizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w 

ramach Umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionych oryginałów faktur. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

4. Do każdego z protokołów odbioru będącego podstawą do wystawienia faktury 

Wykonawca dołączy informację rzeczowo-finansową zawierającą informacje  

o elementach przechodzących na majątek  Zamawiającego oraz ich wartości  

w związku z danym odbiorem, obejmująca odpowiednio: wartość dokumentacji 

projektowej,  praw autorskich i licencji przekazywanych protokołem. Wykonawca jest 

zobowiązany sporządzić Wykaz Środków Trwałych wraz z podaniem  charakterystyki i 

wartości (brutto/netto), odrębnie dla każdego składnika, według  Klasyfikacji Środków 

Trwałych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku r. w 

sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Dz. U. z 2016 r. poz. 1864) oraz zgodnie z 

wartością przedmiotu Umowy, celem ujęcia w ewidencji  księgowej Zamawiającego 

środków trwałych, wytworzonych w ramach zrealizowania  przedmiotu Umowy. 

5. Poszczególne pozycje na fakturze muszą pozwalać na wyodrębnienie elementów 

składowych  (kosztowych) przedmiotu Umowy uwzględniając Montaż finansowy 

określony w pkt. 1.4 Koncepcji.  

6. Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł 

Wykonawca celem wykonania Umowy, w szczególności: koszty uzyskania pozwoleń 

i zezwoleń, koszty uzyskania licencji, przeniesienia praw autorskich  
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na wszelkich  polach eksploatacji określonych w Umowie, udzielenie licencji oraz 

sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa 

zezwalania do wykonywania praw zależnych. 

8. W przypadkach odstąpienia któreś ze Stron od Umowy wartość wynagrodzenia ulega 

proporcjonalnemu zmniejszeniu. W takiej sytuacji Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 

wykonane, dostarczone  i odebrane projekty wykonawcze wraz z odpowiednią 

dokumentacją dotyczącą danych powierzchni. na podstawie sporządzonego przez 

Strony protokołu inwentaryzacyjnego.  

9. W przypadku przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy przez Wykonawcę na 

podmiot trzeci, Wykonawca wraz z każdą fakturą złoży oświadczenie, że zawarta 

umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia 

obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności. 

 

 

§ 18 

Kary umowne 

1. Strony przewidują następujące kary umowne:  

a) za opóźnienie w przedstawieniu wstępnego lub uszczegółowionego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego oraz za nie uwzględnienie uwag Zamawiającego do tych 

harmonogramów w trybie § 8 ust. 3, w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 3 

Umowy, w wysokości 0,0001% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 17 

ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, 

b) za opóźnienie w przedłożeniu każdego z projektów wstępnych lub pozostałej 

dokumentacji wskazanej w § 10 Umowy  w stosunku do terminu określonego w § 

10 ust 1, w wysokości 0,005% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 17 

ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, nie mniej 

jednak niż 1500 zł za ten dzień  

c) za opóźnienie w przedłożeniu dokumentacji projektowej budowlanej  w stosunku 

do terminu określonego w § 10  ust. 2  w wysokości 0,005% łącznego 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 17 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy opóźnienia, nie mniej jednak niż 1500 zł za  dzień,  
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d) za opóźnienie w przedłożeniu każdego z projektów końcowych  lub pozostałej 

dokumentacji wskazanej w § 11 Umowy w stosunku do terminu określonego w § 11 

ust. 1w wysokości 0,007% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 17 ust. 1 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, nie mniej jednak niż 

2000 zł za ten dzień,  

e) za opóźnienie w przedłożeniu każdego z  projektów końcowych  określonych w § 11 

ust. 2 w stosunku do terminów wskazanych w tymże ustępie w wysokości 0,007% 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w stosunku do każdego z 

nieprzedłożonych projektów końcowych, nie mniej jednak niż 2000 zł za każdy dzień  

f) za opóźnienie w podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru każdego z  projektów 

wstępnych  lub pozostałej dokumentacji wskazanej w § 10 Umowy w stosunku do 

terminu określonego w § 10 ust. 8 w wysokości 0,005% łącznego wynagrodzenia 

brutto wskazanego w § 17 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 

opóźnienia, nie mniej jednak niż 1500 za dzień,  

g) za opóźnienie w podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru dokumentacji 

projektowej budowlanej   w stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 9 , 

w wysokości 0,005% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 17 ust. 1 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, nie mniej jednak niż 

1500 za dzień, 

h) za opóźnienie w podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru każdego z  projektów 

końcowych wskazanych w § 11 ust. 2 Umowy w termiach określonych w § 11 ust. 3 

Umowy  w wysokości 0,007% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 17 

ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w stosunku do 

każdego nie podpisanego protokołu odbioru, nie mniej jednak niż 2000 zł za każdy 

dzień,  

i) za opóźnienie w podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru Umowy w stosunku do 

terminu określonego w § 8 ust. 2, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 17 ust. 1 Umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, nie 

mniej jednak niż 3000 zł brutto.  
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j) za nie uczestnictwo odpowiedniego członka zespołu projektowego Wykonawcy  w 

naradach, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5  w wysokości 1 000 zł za każdy 

stwierdzony taki przypadek,  

k) za nie uczestnictwo odpowiedniego członka zespołu projektowego Wykonawcy  w 

wyznaczonych na podstawie § 15 ust. 5 i ust 6 Umowy spotkaniach z Wykonawcą 

Wystaw lub Wnętrz w ramach nadzoru autorskiego w wysokości 1 000 zł za każdy 

stwierdzony taki przypadek,  

l) za opóźnienie w realizacji obowiązków w zakresie gwarancji i rękojmi (§ 16 ust.  5 i 

ust 7 Umowy)i lub w zakresie sporządzania dokumentacji zamiennej w ramach 

nadzoru autorskiego (§ 15 ust. 9 Umowy) w wysokości 0,001% łącznego 

wynagrodzenia brutto wskazanego  w §  17  ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, 

m) za opóźnienie w przedłożeniu cyklicznych raportów, o których mowa w § 15 ust. 10 

Umowy  w wysokości 0,0003% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w §  17 

 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

n) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  

Wykonawcy, w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w  

w § 17 ust. 1 Umowy, 

o) za każdy przypadek z osobna za nieprzedłożenie w terminie dokumentu 

określającego podział zadań pomiędzy   wszystkimi członkami zespołu 

projektowego Wykonawcy wraz ze wskazaniem ich imion, nazwisk danych 

kontaktowych (mail, telefon), posiadanych uprawnień i doświadczenia,  za 

przedłożenie tegoż dokumentu zawierającego niepełne dane lub za przedłożenie 

tego dokumentu zawierającego nieprawdziwe dane lub za nie realizację 

obowiązków określonych w § 6 ust. 8 i 9 w wysokości 500  zł za każdy  rozpoczęty 

dzień opóźnienia  

p) za nieprzedłożenie w terminie dokumentów żądanych przez Zamawiającego na 

podstawie § 6 ust. 5 Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 

złotych za każdy dzień opóźnienia.  

q) za nieprzedstawienie Zamawiającemu kopii polisy wraz z OWU lub kopii dowodu jej 

przedłużenia odpowiadających wymogom określonym w § 21 Umowy, kopii 
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dowodu wpłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty stosownie do zapisów § 21 - 

karę umowną w wysokości 0,0005 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 

mowa w § 17 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. W  przypadku gdy zaistnieje taka sytuacja, iż wskutek opóźnienia Wykonawcy 

 Zamawiający będzie uprawniony do naliczania dwóch kar umownych jednocześnie z 

tytułu opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów., to Zamawiający będzie 

uprawniony do naliczania tej kary umownej, która jest wyższa powiększonej o 20 %. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego nie przekroczy 100% 

łącznej wartości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 17 ust. 1 Umowy, z 

wyłączeniem sytuacji wskazanej w ust. 4  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Projektanta obowiązkiem zwrotu kwoty 

pieniężnej, którą sam Zamawiający będzie obwiązany uiścić lub która zostanie mu 

potrącona z należnych mu kwot, w przypadku nałożenia przez instytucję kontrolującą 

korekt finansowych z tytułu naruszeń Prawa zamówień publicznych, jeżeli te naruszenia 

będą wynikały z działania lub zaniechania Wykonawcy, w szczególności sporządzenia 

Szczegółowego Opracowania  niezgodnie z art. 31 Prawa zamówień publicznych, w tym 

niedozwolonego użycia nazw własnych lub takiego opisania funkcjonalności lub 

parametrów wyposażenia Ekspozycji lub Wnętrz, które wskazywałoby na konkretnego 

Wykonawcę.  

5. Kary umowne  oraz odszkodowania wskazane w ust. 3 i 4 płatne będą w terminie 14 dni 

od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

6. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 

z płatności faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

 

 

§ 19 

Odstąpienie od Umowy 
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1. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,  w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji według stanu na 

dzień odstąpienia, w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy w zakresie 

gwarancji i rękojmi, kar umownych oraz przeniesionych praw autorskich i licencji. 

4. W sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn leżą z winy Wykonawcy, Zamawiający 

nabywa prawa autorskie majątkowe i osobiste do całości dotychczasowego zakresu 

wykonania projektu budowlanego i wielobranżowego.  

 

 

 

 

§ 20 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy jest zabezpieczenie w wysokości 5% 

łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, określonej w § 17 ust. 1 Umowy, wniesione przez 

Wykonawcę wedle jego wyboru w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 

1. ustawy Prawo zamówień publicznych przed zawarciem Umowy. 

2. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy.  

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 
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zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

4. Wypłata, o której mowa w ust. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 151 Ustawy w terminie 

30 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy, tj. po podpisaniu ostatniego protokołu 

odbioru robót budowlanych, dostaw lub usług  w ramach wykonywania Wystaw lub 

Wnętrz realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej i uznania jej przez 

Zamawiającego za należycie wykonaną. 

6. Zamawiający zatrzyma na okres rękojmi zgodnie z art. 151 Ustawy za wady 30% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jako zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu usunięcia wad i usterek dot. przedmiotu Umowy. 

7. Z otrzymanego zabezpieczenia Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kwoty 

z tytułu kar umownych i odszkodowania. 

8. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy o okres niezbędny dla prawidłowego zakończenia wykonywania przedmiotu 

Umowy.  

 

 

§ 21 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej kontraktowej oraz deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy 

realizacji przedmiotu Umowy Zamawiającemu oraz osobom trzecim, na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000 zł przy maksymalnej franszyzie redukcyjnej nie 

większej niż 10 000 zł. 

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 

podwykonawców.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej 

przez cały okres realizacji Umowy aż do momentu ostatecznego odbioru robót 

budowlanych, dostaw lub usług wykonywanych w ramach realizacji Wystaw i Wnętrz,  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej) wraz z OWU, a 

w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin wskazany wyżej, 

zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż 14 dni przed 

końcem obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod 

rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) 

dowodów (- u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż 

następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty 

przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu 

ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższe uprawnienie nie pozbawia 

Zamawiającego prawa naliczania kary umownej.  

 

 

 

§ 22 

Zmiany Umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian zawartej Umowy na podstawie 

postanowień Ustawy oraz  w przypadkach spełnienia warunków określonych w ust. 3. 

3. Zmiany Umowy będą możliwe wówczas, jeżeli:  

a) zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 

w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania Umowy 

i nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę; 
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b) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, o ile zmiana taka jest korzystna  

dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, 

w takim przypadku dopuszcza się możliwość zmiany terminu Umowy, 

wynagrodzenia, zakresu i sposobu prowadzenia prac  (jeżeli wprowadzenie tejże 

zmiany zmienia zakresu prac Wykonawcy) 

c) prowadzą do optymalizacji przyjętych przez Zamawiającego w poszczególnych 

częściach przedmiotu Umowy rozwiązań, w tym optymalizacji pod kątem 

rozwiązań technicznych i technologicznych mających wpływ na skrócenie 

procesu budowlanego oraz obniżenia kosztów realizacji i późniejszej eksploatacji  

w takim przypadku dopuszcza się możliwość zmiany terminu Umowy,  

wynagrodzenia, zakresu i sposobu prowadzenia prac  (jeżeli wprowadzenie tejże 

zmiany zwiększa zakres prac Wykonawcy) 

d) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności  

za realizację przedmiotu zamówienia; 

e) wystąpi siła wyższa; 

f) doszło do zmiany  lub wejścia w życie przepisów prawa mających wpływ na 

realizację Umowy; w takim przypadku zmianie ulegną te postanowienia Umowy, 

które będą wymagały dostosowania z uwagi na zaistnienie opisanych powyżej 

okoliczności, w tym terminy. 

g) w przypadku choroby, zmiany miejsca pracy lub wystąpienia innych przyczyn 

uniemożliwiających osobom wskazanym w wykazie osób świadczenie pracy 

związanej z realizacją przedmiotu Umowy, pod warunkiem zastąpienia ich 

osobami o równoważnych (tj. zgodnych z ogłoszeniem) lub wyższych 

kompetencjach i doświadczeniu; Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji zmieniony wykaz takich osób wraz 

z wymaganymi załącznikami; 

h) będzie osiągnięty cel i funkcjonalność opisanego w Umowie elementu  Ekspozycji 

lub Wnętrz.  W takim przypadku można dokonać zmiany parametrów 

technicznych, zmiany technologii  oraz materiałów wskazanych w załącznikach 

do Umowy w odniesieniu do poszczególnych elementów Ekspozycji lub Wnętrz,   
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i) dojdzie do  przedłużenia się okresu pozyskiwania wszelkich decyzji 

administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień itp., niezawinionego przez Wykonawcę, 

mającego wpływ na termin realizacji Umowy, dopuszcza się zmianę terminu 

zakończenia terminu zakończenia Umowy, nie dłużej jednak niż okres trwania 

odnośnej przeszkody. 

j) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty robotami, dostawami lub usługami dopuszcza się zmianę 

terminu realizacji Umowy, parametrów technicznych, technologii wykonania 

robót budowlanych w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji. 

k) wystąpią w  budynkach objętych pracami projektowymi warunki odbiegające w 

sposób istotny od przyjętych w załącznikach do Umowy, w szczególności 

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci lub 

instalacji dopuszcza się zmianę terminu realizacji Umowy, parametrów 

technicznych, technologii wykonania w zakresie niezbędnym do realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

l) konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania Umowy, w szczególności w przypadku: 

 zmian organizacyjnych, związanych z reorganizacją 

Zamawiającego,  

 zmian w infrastrukturze Zamawiającego, 

4. W przypadkach wymienionych od litery a) do l) zmianie ulegną te postanowienia 

Umowy, które będą wymagały dostosowania z uwagi na zaistnienie opisanych powyżej 

okoliczności, w tym terminy realizacji Umowy oraz wartość wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 17.  

5. Wynagrodzenie zostanie obliczone z uwzględnieniem następujących elementów:  

 cena roboczodnia; 

 cena komponentów niezbędnych do wprowadzenia tej zmiany; 

 cena najmu, dzierżawy, licencji, sublicencji lub inne opłaty związane z korzystaniem 

z komponentów, produktów, usług niezbędnych do wprowadzenia zmiany,  
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 które zostaną wycenione w oparciu o istniejące informacje rynkowe w tym zakresie,  

z realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze realizowanych w okresie 

wprowadzenia tej zmiany. W przypadku konieczności zmiany wynagrodzenia 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wycenę zmienianych 

elementów na dzień składanej Oferty oraz wycenę zaproponowanych, nowych 

elementów. Na tej podstawie Strony przystąpią do ustalenia ostatecznej kwoty, o jaką 

ulegnie zmianie wynagrodzenie; 

6. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie  muszą zostać udokumentowane. 

Strona pragnąca dokonać zmiany obowiązana jest wnieść pismo w tej kwestii wraz z 

uzasadnieniem faktycznym i prawnym  wnioskowanej zmiany.  

 

§ 23 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, 

planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego 

rzecz w związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 

2. Strony Umowy oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji Umowy, zobowiązują się 

do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji poufnych,  

to jest uzyskanych przy realizacji Umowy, w szczególności informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia tych 

informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.  

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich 

postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną 

danych, a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej. 

4. Za wszelkie szkody powstałe po stronie Zamawiającego, na skutek niedotrzymania 

zobowiązania, o którym, mowa powyżej zarówno przez Wykonawcę jak i osoby 

skierowane przez Wykonawcę do realizacji umowy – odpowiada Wykonawca. 

5. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie wywołuje nieważności całej 

Umowy zaś w miejsce postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy 
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prawa, a w razie ich braku Strony uzgodnią nowe postanowienia, które pozwolą  

na wykonywanie Umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym 

kierowały się one w chwili zawierania Umowy. 

6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki wskazane poniżej. W przypadku 

jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wymienionymi wyżej dokumentami i Umową 

pierwszeństwo mają zapisy zwiększające uprawnienia Zamawiającego lub 

nakładające na Wykonawcę szerszy zakres obowiązków.  

7. W związku z obowiązkami nałożonymi na Zamawiającego  jako realizatora projektów  

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania Umowy wraz z wszelkimi innymi 

dokumentami związanymi z jej realizacją, w tym dokumentami finansowymi, w 

swojej siedzibie, do końca 2021 roku oraz do udostępniania całości lub części 

dokumentacji Zamawiającemu lub osobom przez niego wskazanym, a także do 

informowania Zamawiającego o zmianie miejsca przechowywania w/w dokumentów, 

w terminie 30 dni od dnia dokonania tej zmiany. 

8. Wszelka korespondencja będzie prowadzona w języku polskim i wysyłana na adresy 

wskazane w Umowie przez Strony. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym 

drugiej Strony w formie pisemnej, pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na 

poprzedni adres za doręczone. 

9. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych,  ustawy z dnia 18 maja 1964 

roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

10. Wszelkie spory sądowe między Stronami umowy będą rozpatrywane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 
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Załączniki: 

 Koncepcja programowa NCKF 

 PFU 

 Szczegółowe scenariusze Wystaw,  

 repozytorium praw licencyjnych 

 praca konkursowa Wykonawcy,  

 zalecenia pokonkursowe Sądu Konkursowego,  

 oferta Wykonawcy,  

 lista modeli, replik, eksponatów,  

 wykaz sprzętów edukacyjnych,  

 repozytorium licencji,  

 koncepcja ministrefy dla dzieci i wystawy wokół Planetarium, 

 Regulamin Konkursu.  


