Zatacznik nr .........oeeeneeennes do SIWZ
Wzér Umowy

zawarta w dniu........ w todzi pomiedzy:

»EC1 todz - Miasto Kultury” w todzi z siedzibg w todzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 tédz,
NIP 7251972744, REGON 100522238, ktérg reprezentuja:

zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanymi w dalszej cze$ci Umowy Stronami
o nastepujacej tresci:

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem nr 319/DINW/PN/2017 o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo
zamoéwien publicznych art. 39 (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. - zwana dalej ,,PZP” lub ustawa
Pzp) i ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu
Prawa zamowien publicznych, strony zawieraja Umowe na ,Zaprojektowanie i przebudowe,
aranzacje wraz z wyposazeniem wskazanych pomieszczen w budynku S2 i N wchodzgcych w sktad
EC1 Wschod” realizowang w formule zaprojektuj i wybuduj — Zadanie nr 2 — zwanej dalej
Inwestycja.

81

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia

w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod takg sama nazwa.

2. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Przedmiot Umowy realizowany bedzie w sposéb nastepujacy:

2.1. Zaprojektowanie, przebudowa wraz z aranzacjg i wyposazeniem wskazanych pomieszczen
w budynku S2 i N wchodzacych w sktad kompleksu EC1 Wschéd potozonych w todzi przy
ul. Targowej 1/3 - Zadanie nr 2 oraz uzyskanie pozwolenia na budowe (jesli dotyczy) dla nich
w szczegoblnosci:

a) wykonanie Projektow Wykonawczych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i odstepstwami,
wykonanie programu podejmowanych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw
niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia (o ile wymagane) oraz uzyskanie
pozwolenia na podejmowanie innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw (o
ile wymagane),

b) uzyskanie na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej akceptacji Zamawiajgcego,

c) zapewnienie nadzoru autorskiego,

d) wykonanie rozbiérek/wyburzen,

e) zapewnienie Kierownika Budowy/Kierownika robdt stosownie do wymagan wynikajacych z
uzyskanych decyzji administracyjnych lub pozwolen,

f) wykonanie remontu, montazu i wykorczeniu istniejgcych budynkédw wraz zinstalacjami
wewnetrznymi,

g) przebudowa oraz budowa instalacji wewnetrznych niezbednych do funkcjonowania
obiektéw, zgodnie z jego przeznaczeniem,
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6.

h) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami zaréwno na etapie projektowania
jak i wykonawstwa,
i) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii wymaganych przez
prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienia kosztédw ich uzyskania,
j) sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej,
k) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla obiektu budowlanego (o ile jest
wymagane) lub zgtoszenie zakorczenia robét (o ile jest wymagane).
Szczegbétowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprécz
niniejszej Umowy nastepujace dokumenty stanowigce jej integralng czesé:
a) SIWZ w tym Program Funkcjonalno — Uzytkowy i Opis Przedmiotu Zamdwienia (Zatacznik nr
1);
b) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 2).
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 3, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidtowaq realizacje Inwestycji. W szczegdlnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentdow nalezy
mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie
najlepszej, jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci
przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art.
65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw
przyjmowad sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia, jakosci
wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub
sprzecznosci, co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie
znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac sie bedzie zas znaczenia zmierzajgce do
zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy zobowigzujg sie, ze w czasie realizacji
przedmiotu umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w
ust. 6 wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.).
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji
przedmiotu umowy o0séb wykonujacych nastepujgce czynnosci:

a) w zakresie robdt sanitarnych (robét wod-kan)
b) w zakresie robot wykoriczeniowych (m.in. utozenie glazury, terakoty, malowanie)
Powyzszy wymédg dotyczy rowniez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow, ktérzy beda

realizowali przedmiot umowy.

W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajgcemu
wykaz pracownikéw realizujgcych roboty budowlane, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
a nastepnie aktualizowa¢ taki wykaz co 1 miesigc od dnia przekazania terenu budowy do dnia
zakonczenia robdt;

Zamawiajgcy wymaga aby wykaz osdb, o ktérych mowa w ust. 6 stanowigcy zatgcznik nr 6 do
umowy byt aktualizowany w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 6 oraz za kazdym razem gdy
nastgpi zmiana oséb wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ustepie 6 .

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy, W wyznaczonym pisemnie terminie,
zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéow wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ustepie 6.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci doktadne okreslenie
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podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2016 poz. 922), w szczegdlnosci bez,
adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy o ktérej mowa w pkt. b).

9. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ustepie 6
niniejszego paragrafu , Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar umownych, o ktdrych mowa w
§23 ust. 1 pkt. m) i n) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie 7gdanych dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych wskazane w ustepie 6 czynnosci;

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Parnstwowg Inspekcije Pracy.

11. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowag warunkach.

§2
Termin realizacji i Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

1. Strony ustalajg Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgtoszeniem zakorczenia robét (o ile jest wymagane) na
dzien 10.11.2017 r., z zastrzezeniem termindw wskazanych w ust. 2 i ust.3.

2. Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla wszystkich branz zgodnie z podziatem na
podzadania wraz programem podejmowanych dziatan w budynku wpisanym do Rejestru
zabytkow (o ile wymagane), a takze wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz
pozwoleniem na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw
(o ile wymagane) i pozwoleniem na budowe (jesli wymagane) w terminie nie pdzniej niz na 2
tygodnie przed datg rozpoczecia robdt ujetych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

3. Wykonanie robdt budowlanych i opracowanie Dokumentacji Powykonawczej do:

a) Podzadanie 2.1. i Podzadanie 2.2. opisanych w PFU w terminie do 10.11.2017r.
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b) Podzadanie 2.3 opisanego w PFU w terminie do 11.10.2017r.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany termindw o ktdrych mowa w ust. 1 - 3 na zasadach
okreslonych w § 20 ust. 1.

4. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz dotozeniem szczegdlnej i najwyiszej
starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazane terminy sg obiektywne i prawidtowo
okreslone i s wystarczajgce dla wykonania i zakoriczenia catosci przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedtozyc
Inwestorowi do akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢
szczegdétowe terminy realizacji poszczegdlnych elementéw robdt (czynnosci) w ujeciu
tygodniowym uwzgledniajagcym przerwy wynikajgce z koniecznosci udostepnienia przestrzeni
realizowanych robét na potrzeby wydarzen organizowany w kompleksie EC1 Wschdd oraz by¢
sporzadzony z uwzglednieniem zapisow § 16 ust. 1 Umowy.

6. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi by¢ sporzadzony z uwzglednieniem podziatu na
poszczegdblne podzadania.

7. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi rowniez zawiera¢ podziat na prace projektowe (z
zachowaniem udziatu procentowego wynagrodzenia z tego tytutu w ogdlnej wartosci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy), roboty budowlane, oraz okresla¢ wartosé
Wynagrodzenia Wykonawcy tego zakresu.

8. Harmonogram Rzeczowo -— Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego w terminie 3 dni roboczych.

9. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego, jak réwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych
przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag
Zamawiajgcego i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
w terminie 3 dni roboczych od przekazania uwag.

10. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
Zatacznik nr 3 do Umowy i stanowig podstawe do finansowego i terminowego rozliczania
realizacji Umowy.

11. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja, iz
Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia z wtasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na
zadanie Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego.
Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktéry
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na
zasadach okreslonych ust. 8-10 skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowic
bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia. Zmiana Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia
kar umownych z tytutu niedochowania terminu zakornczenia realizacji inwestycji okreslonego w
§2ust.1

12. Zmiana w/w Harmonogramow wykonana zgodnie z ust. 11 nie wymaga sporzadzania aneksu do
Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koricowego realizacji Umowy.

DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA
§3
Wykonanie i odbiér dokumentacji

1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszgcymi normy europejskie i
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Normami Polskimi oraz rysunkami normatywnymi oraz os$wiadcza, ze posiada niezbedne
kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przygotowaé Dokumentacje Projektowa dla wszystkich branz
zgodnie z podziatem na podzadania wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami w
terminie w terminie nie pdzniej niz na 2 tygodnie przed datg rozpoczecia robdt ujetych w
zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla wszystkich branz.
Strony zgodnie os$wiadczajg, iz przed przystgpieniem do projektowania projektanci branzowi
zobowigzani sg przeprowadzi¢ wizje lokalng na terenie Inwestycji. Przeprowadzenie wizji lokalnej
zostanie potwierdzone poprzez ztozenie podpisdw na liscie obecnosci przygotowanej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym podczas
opracowywania przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie uzgodnienia bedg
dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie kompleksu EC1 stosownie
do potrzeb, w tym przy udziale projektantéw branzowych reprezentujgcych Wykonawce. Skfad
osobowy oraz omdéwione zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole,
podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek
przedktadania dokumentdw potwierdzajgcych stopien zaawansowania prac projektowych i
przedktadania rozwigzan projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp. - o ile jest
wymagane.)

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Swiadectwa energetycznego dla poszczegdlnych
budynkéw (o ile jest wymagane).

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania projektu aranzacji wnetrz, ktéry bedzie spdjny co do
funkcji, wygladu i jakosci zastosowanych materiatéw z juz istniejgcym wyposazeniem posiadanym
przez Zamawiajgcego w obiekcie EC1 Wschéd. W zakresie aranzacji wnetrz projekt ma umozliwic¢
wybor rodzaju materiatow wykonczeniowych i kolorystyki. Projekt aranzacji wnetrz wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania Dokumentacji Projektowych i uzyskania Pozwolenia na
Budowe (o ile jest wymagane) lub innej decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robét oraz
uzyskanie pozwolenia na podejmowanie innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow. Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia
opisanego w §15 zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej
nie wymienionej w ust. 2, a zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujacych i uzgadniajacych,
uczestniczacych w procedurze uzyskania Pozwolenia na Budowe oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie (o ile bedzie wymagane). Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza obowigzek
pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentacji niezbednej do opracowania prawidtowej
Dokumentacji Projektowej, o ktérej mowa w ust. 2 oraz Dokumentacji Powykonawczej.
Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje
Zamawiajgcemu w liczbie i formie opisanej ponizej:

1) Projekty Wykonawcze:

a) 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze i budynki oraz
zagospodarowanie terenu) z czego 1 egz. z oryginatami uzgodnien i decyzji jesli takowe
zostang pozyskane;

b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg.— do
obrébki z mozliwoscig kopiowania),

c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. -
do wydrukéw z mozliwoscig kopiowania),

2) Dokumentacje Powykonawcza:

a) 3 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze (wszystkie branze z
zachowanym podziatem na Zadania/podzadania z czego 1 egz. z oryginatami
dokumentdw, gwarancji, oSwiadczen itp.
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b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg. — do
obrébki z mozliwoscig kopiowania),

c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do
wydrukow z mozliwoscig kopiowania),

10. Przekazana dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 9 pkt. 1-3 bedzie wewnetrznie skoordynowana
technicznie i miedzybranzowo (Zamawiajgcy bedzie wymagat dostarczenia karty uzgodnien
miedzybranzowych) oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawieraé bedzie
wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisdw, a takze spis opracowan i dokumentacji
sktadajacych sie na komplet przedmiotu Umowy. Posiada¢ bedzie os$wiadczenie projektanta
wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnosci projektu z przepisami.
W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt bedg zastosowane wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone
do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie bedg moglty by¢ zastosowane
w Dokumentacji Projektowej po akceptacji Zamawiajgcego. Brak spetnienia warunkéw opisanych
W niniejszym ustepie stanowi po stronie Zamawiajgcego prawo do wstrzymania czynnosci
odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt. 1-3 i traktowane bedzie jako zwitoka
Wykonawcy uprawniajgca do zastosowania kar umownych przewidzianych niniejszg Umowa.
Wykonawca w catosci odpowiada za prawidtowosé i poprawnos¢ catosci prac projektowych i
opracowanej Dokumentacji Projektowej . Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu
gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy zgtasza jakies zastrzezenia czy tez
nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji Inwestycji czuwaé nad poprawnoscig
Dokumentacji Projektowej oraz mozliwoscig prawidtowej realizacji Robdt na podstawie
opracowanej Dokumentacji Projektowej, ajezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie
jakakolwiek Wada lub nieprawidtowosé, w ktorymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zapewni¢ opracowanie prawidtowej Dokumentacji
Projektowej niezbednej do prowadzenia/kontynuowania Roboét. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo zgtasza¢ na piSmie zastrzezenia w zakresie
dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ dostrzezone Wady najpdzniej w
terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgtoszenia, chyba Zze usuniecie Wady wymagaé
bedzie dtuiszego terminu lub bedg one pozostawaty w sprzecznosci z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy usuniecie Wady
nie bedzie mozliwe w terminie, o ktérym mowa powyzej Wykonawca wraz z Zamawiajgcym
uzgodni termin usuniecia tej Wady nie dtuzszy jednak niz 21 dni roboczych od dnia pisemnego
zgtoszenia Wad. W przypadku, gdy niemoznos¢ usuniecia wady bedzie wynikaé ze sprzecznosci
z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia na pi$mie Zamawiajgcemu stosownych wyjasnient dotyczacych zaproponowanych
w projekcie rozwigzan, a takie, wrazie zgtoszenia takiego zgdania, zapewni osobiste
stawiennictwo w budynku, objetych zamdwieniem, projektantéw branzowych w celu wyjasnienia
watpliwosci i ustalenia terminu oraz sposobu usuniecia Wady. Nieusuniecie Wad w w/w
terminach po stronie Zamawiajgcego stanowi podstawe:

a) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajacego innemu
projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci Dokumentacji
Projektowej, ktorej dotyczg Wady, na co Wykonawca wyraza zgode; koszty , wykonawstwa
zastepczego” zostang potracone w catosci z wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku jego
braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

b) do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczacym tej czeSci
Dokumentacji, ktérej dotyczg Wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnosc pozostate]j czesci
dokumentacji; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone
proporcjonalnie do wartosci czesci Dokumentacji Projektowej od wykonania ktorej
Zamawiajgcy odstapit.
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11.

12.

13.

Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 10 lit. a Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty
na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt w przypadku, gdy okres usuniecia
Wady przekroczy okresy wskazane w ust. 10 liczone za kazdy dzien opdznienia i, nie wiecej niz
5 % wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust 1 pkt a).

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia Wady w Dokumentacji Projektowej, zaréwno przed jak i

po uzyskaniu pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane), wykonujac uprawnienia wzgledem

Wykonawcy moze rowniez:

a) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia Wad, gdy
wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybied Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy Stronami
przebiegata nalezycie;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadza sie usung¢, lecz nie
majg charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktdrym mowa w ust. 11 i 12 powyzej, nastgpi¢ moze w terminie

30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy, ze:

a) Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybied Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy stronami
przebiegata nalezycie.

b) Wady nie zostaty usuniete w terminie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokdt
inwentaryzacji wykonanej Dokumentacji Projektowej wedtug stanu na dzien odstgpienia,
przy udziale Zamawiajacego,

b) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidér robdt przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdiniej w
terminie 14 dni usung¢ z Plac Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

c) Uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ Zamawiajgcemu Plac Budowy

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu prawa autorskie, o ktérych mowa
w ust. 20 — 25.W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na
przekazang Dokumentacje Projektowa na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na
nastepujacych zasadach:

di  Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Wady Dokumentacji
Projektowej zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos¢ za wzgledu na cel okreslony
w Umowie, a w szczegélnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi
normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz
wspdlnotowego i przepisami techniczno — budowlanymi. Za wade Dokumentacji
Projektowej uwaza sie w szczegdlnosci Wade, ktora doprowadzi lub moze doprowadzié
do Wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

d; W przypadku wystgpienia Wad w Dokumentacji Projektowe], ktérych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo zgdac ich usuniecia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego (nie krotszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy
(naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach). W przypadku
nieusuniecia Wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usuniecia Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

d; okres rekojmi zostaje wydtuzony i jest réwny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w pkt
d). Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkéw, o
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ktérych mowa powyzej lit.a) -c), czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji

Projektowej objetej Umowag, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe

(w tym réwniez w trakcie postepowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania Pozwolenia

na Budowe; o ile bedzie wymagane), jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie

realizacji Inwestycji jak tez w okresie rekojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej
od Wad w catosci obcigza Wykonawce.

W sytuacji okredlonej w ust 13, jezeli Wykonawca nie stawi sie na podpisanie protokotu lub

odmowi jego podpisania Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia powyzszych okolicznosci

sporzadzenia jednostronnego protokofu inwentaryzacyjnego.

Jezeli Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie Wady istotne ujawnione w fazie realizacji robét

i skutkujgce powstaniem po stronie Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw lub wydatkéow, to

koszty/wydatki te pokryje Wykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie naruszaé¢ praw oséb

trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie

poniesé petng odpowiedzialnos$é odszkodowawczg z tego tytutu.

Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac przepisow

ustawy PZP.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,

producent, dostawca) materiatéw lub normy, o ktédrych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 PZP, nalezy

dodac¢ zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatéw lub rozwigzan rdwnowaznych. W kazdym

z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest opisac zakres dopuszczalnej réwnowaznosci.

W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia opisanego w § 15 ust. 1 pkt a) Wykonawca,

tacznie z przekazang Dokumentacjg Projektowg w chwili jej przekazania przekazuje bez

dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie i ograniczen terytorialnych na rzecz

Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej do

realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu Umowy w sposob trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu,
standardéw, zardwno poprzez: - zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegélnosci
technika drukarska, reprograficzng, jak i - zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez
umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w
szczegblnosci na USB, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak
rowniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na serwerze,
w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do jego
rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdlnodostepnych sieciach elektronicznych niezaleznie
od formatu, systemu lub standarddw, a takze wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy
lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajgcego

c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a takze
uzytkowanie na wtasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym zaréwno
w formie materialnych nosnikébw opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym
w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci
przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych projektéw
i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robdt budowlanych,
innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do rozporzadzania i korzystania
z Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci do dokonywania przerébek i adaptacji
Dokumentacji Projektowej, bez uszczerbku dla prawa do Dokumentacji Projektowej w wers;ji
utworu pierwotnego (prawa zalezne). Wykonawca w szczegdlnosci wyraza zgode na
dokonywanie zmian i przerédbek w przekazanej Dokumentacji Projektowej wynikajgcych
z potrzeby zmiany rozwigzan projektowych, materiatdw, ograniczania wydatkédw, wprowadzania
zalecen, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak rowniez udostepnianie projektu
osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych
na podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca, dziatajgc w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia
Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej
stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do:
a) decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy Dokumentacji Projektowej;
b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowe;j.
Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach Umowy moze by¢ wykorzystywana przez
Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen do dalszych prac zwigzanych realizacjg i Inwestycji, a
takze przez osoby trzecie po wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw
autorskich, o ktérych mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu.
Przejscie autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych, o ktdrych mowa powyzej, na
Zamawiajgcego nastepuje z momentem przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowe;.
Zamawiajgcy ma prawo dalszej sprzedazy, udzielenia licencji, najmu, uzyczenia Dokumentacji
Projektowej w zakresie nabytych praw autorskich majatkowych bez zgody Wykonawcy i
upowaznienia do wykonywania czynnosci z zakresu zmian, adaptacji, uzupetnien i opracowan
dzieta osobie majacej uprawnienia i doswiadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu obiektu
lub danej branzy w podobnym zakresie.
Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikéw Dokumentacji Projektowej
jaki i jego cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu staja sie jego wtasnoscia.
W przypadku wykonania przez Podwykonawcéw Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w
ust. 20-27, ktdére przenosi na Zamawiajacego, natomiast w zakresie upowaznienia do
wykonywania autorskich praw osobistych, o ktérym mowa w ust. 22 Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ takie upowaznienie dla Zamawiajgcego od autora danej czesci Dokumentacji
Projektowe;j.
Zamawiajacys; z zastrzezeniem ust. 11, dokona protokolarnego odbioru Dokumentacji Projektowe;j
oraz niezbednych pozwolen i uzgodnien. Podpisany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce
protokdt odbioru Dokumentacji Projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe (o ile
wymagane) bedzie stanowit podstawe o wystgpienie o ptatnos¢ o ktérej mowa w § 15 ust 1 a)
oraz podstawe do przystgpienia do realizacji Robdt. Zapis ten nie dotyczy robét rozbidérkowych
dla ktérych uzyskano pozwolenie na rozbiérke oraz robdt, ktére nie wymagajg Pozwolenia na
Budowe.
Wykonawca zobowigzany jest wuzyskaé pisemna uprzedniag zgode Zamawiajgcego na
wprowadzenie istotnych zmian do Dokumentacji Projektowe;.

ROBOTY BUDOWLANE

§4
Roboty budowlane — zasady ogélne
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, warunkami okreslonymi
w pozwoleniu na budowe oraz innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach,
przestrzegajac zasad witasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecenn Zamawiajgcego a takze
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz z zastrzezeniem §3 ust. 28 Umowy.

2. Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢ wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy dla poszczegdlnych zakreséw robdt budowlanych.

3. Przed rozpoczeciem realizacji Robdt Zamawiajagcy ma prawo korekty przedstawionego w
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminu realizacji poszczegdlnych Robot, jedli
przemawia za tym wazny interes Zamawiajgcego i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne
oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno by¢ uzasadnione).

§5
Uwagi ogdlne do organizacji prac Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewoddéw rur, kanalizacji, kabli, itp. zaréowno nad, jak
i pod ziemig w trakcie robdt, tak aby spetni¢ wymagania przepiséw, lokalnych witadz
i Zamawiajgcego, a takze usungc wszelkie szkody i pokryé koszty ich usuniecia lub optaty
zwigzane z odnos$nymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wczesniej
instalacje Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia
zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wtascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej
umowie.

W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne instalacje
tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejagcych obiektdw oraz pomieszczen
sgsiadujacych z pomieszczeniami, w ktérych prowadzone sg roboty. Wszelkie prace, dziatania
mogace wptyngé na stan istniejacych budynkdw, pomieszczen sasiednich, instalacji, przewodow,
kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, wodociggow, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i
w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wtadzami,
wtascicielami sieci i wtascicielami sgsiadujgcych posesji i Zamawiajgcym. Powiadomienie
podmiotéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego
i zawierac wskazanie terminu rozpoczecia danych Robét.

W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla
otoczenia. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robodt, aby nie zostaty
zaktdcone warunki dziatalnosci w sgsiadujgcych pomieszczeniach oraz w funkcjonujgcym
Planetarium oraz prowadzi¢ roboty w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym, z tym
zastrzezeniem, ze musi by¢ zapewnione funkcjonowanie Planetarium w dniach od wtorku do
niedzieli. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby nie zaktéci¢ pracy
dziatalno$ci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpozarowej,
wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi instalacjami wymagajg pisemnej zgody wyrazonej
przez Zamawiajgcego. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest tak przeprowadzaé i
organizowac roboty budowlane aby nie zaktéci¢ pracy funkcjonujacych pomieszczen, w tym
Planetarium.

2. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadaé aktualne aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie
wymagane wifasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego, jezeli zostaty dostarczone na Plac
Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robot.
Kategorycznie, pod grozbg nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw.
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W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swdj koszt i wtasnym
staraniem doprowadzi do wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami.

3. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzagdzenia oraz wczesniej
wykonane elementy budynku i zagospodarowania terenu i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do uzytkowania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego w momencie dostawy na Plac
Budowy i przed wbudowaniem kompletu obowigzujgcych dokumentéow potwierdzajgcych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakos$¢ i dopuszczenie do stosowania
w budownictwie materiatéw i urzadzen. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
i urzadzen niespetniajacych powyzszych warunkéw Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy i zastgpienia
niewadliwymi i petnowartosciowymi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Usterek w terminach i na warunkach wskazanych w
Umowie. W przypadku nieusuniecia Usterek we wskazanym terminie Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usuniecie Usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci
Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia usterek. Zamawiajgcy moze
zaspokoié sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §22.
Zatwierdzenie planu kontroli jakosci wraz instrukcjg bezpiecznego wykonywania Robdt stanowic
bedzie warunek przystgpienia do Robdét. Wykonawca jest zobowigzany uaktualniaé
i uszczegdtowiaé oraz dostosowaé do aktualnej sytuacji na Placu Budowy w/w rozwigzania
w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robot.

6. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych prébek
materiatowych i wzoréw, réwniez wtedy, gdy materiat jest zgodny z Dokumentacjg Projektows.

7. Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan materiatéw w celu potwierdzenia ich zgodnosci
z wymaganiami Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdza, iz zastosowane
materiaty sg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego Wykonawca pokryje koszty wykonania
badan.

8. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich innych
niezbednych plandéw, scenariuszy, projektéw, instrukcji, obstugi ikonserwacji, zawierajgce
specyfikacje wszystkich materiatéw eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami
gwarangcji udzielonymi przez producentéw koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz
bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzana odbioréw wszystkich Robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu. Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie zgtaszany
i dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy-

10. Gotowos$¢ danej czesci Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego-
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

11. Wzér formularza zgtoszen Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym w zaleznosci od rodzaju Robot i technologii prac. Dokument ten
winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce.

12. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie protokotéw odbioru
i zatgczonych dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi Robot.

13. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na siebie
obowigzkéw wytwdrcy odpaddéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.), a w szczegdlnosci prowadzenie kart
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ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do
Zamawiajgcego.

14. Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskaé wszelkie pozwolenia i decyzje
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozy¢ stosowne informacje
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wymagane przepisami prawa karty odpaddw, zgodnie z Ustawg o odpadach.

15. Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcdéw czynnosci pozostawaty w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz obwigzujgcego u Zamawiajgcego Zarzadzenia nr 20/17 z dnia
7.03.2017r. w sprawie wprowadzenia informacji dla pracownikéw firm wykonujgcych czasowo
prace na terenie kompleksu ,EC1 £édz-Miasto Kultury” w todzi (zatgcznik nr 8 do Umowy), jak
rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcdéw oraz dalszych Podwykonawcéw.

§6
Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

1. Wykonawca zapozna sie z Placem Budowy, jego sgsiedztwem i Dokumentacjg Zamawiajgcego.

Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem Robét.

3. Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow.

4. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na Placu Budowy Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy
trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggdw komunikacji samochodowej od ciggédw pieszych.
Zakres jakiego zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu Budowy i dokonywac
jego aktualizacji zgodnie z postepem Robdét.

5. Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego Plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr
120 poz. 1126). Integralng czescig tego planu powinno by¢ szczegdétowe oszacowanie ryzyka
wykonywanych Robdét wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk
budowlanych. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi plan BIOZ o ile nie bedzie miat
do niego zastrzezen. W przypadku zgitoszenia zastrzezen Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia poprawionego planu BIOZ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy w terminie 5 Dni roboczych zatwierdzi poprawiony plan BIOZ. Zamawiajacy bedzie
kontrolowat zgodnos$¢ oznakowania Robdt z planem BIOZ. Zamawiajgcy ma prawo wnosi¢ o
uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy/Kierownika robadt.

6. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen,
uzgodnien, licencji, itp. oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac
zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania odpaddéw na
sktadowiskach oraz ich utylizacji, zajecia pasa drogowego.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i kompletnos$¢ zabezpieczen technicznych i
oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich
kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletnosé. Czynnosci te
Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.

8. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég, ciaggdw komunikacyjnych itp.
Dojazd/Dojscie do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota igruzu.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swodj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak
rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz za
zapewnienie ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w

N
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trakcie realizacji Robot, instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej,
zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiajgcego, urzadzen
lub infrastruktury naziemnej oraz wykonac¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych, na
swoj koszt i whasnym staraniem.

10. Kontrola zaawansowania Robdt, wykonania Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz ocena
ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego i Protokotéw
Odbioru.

§7
Plac Budowy

1. Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepisbw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robdt muszg posiadac¢ aktualne wyniki badan
lekarskich dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

c¢) Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatow i elementow
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania
lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu wskazanym w planie
organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno zapewni¢ mozliwosé
przechowywania materiatow w taki sposéb, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

d) Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych { tj.
Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.)

2. Wymagania w zakresie odbioréw. Wykonawca obowigzany jest do:

a) Woykonania wszelkich koniecznych testow, sprawdzen i prob wymaganych przez jednostki
administracyjne dokonujgce odbioru.

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien niezbednych do
dokonania odbioréw i dopuszczeniu obiektow do uzytkowania (Poza zakupem i rejestracjg
Dziennika Budowy jesli bedzie wymagany, zawiadomieniem wtasciwego organu
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdt, zawiadomieniem organéw o zakoriczeniu
budowy oraz czynnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie jesli bedzie
wymagane).

c) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektéw do uzytkowania (o ile bedzie wymagane).

d) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzgdzen wykonanych w ramach umowy.

e) Wykonania Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
zgodnie z §3 ust. 9.

f) Demontazu i wywiezienia z Placu Budowy wszystkich zbednych elementéw - wg wskazan i w
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

g) Sprzatania po zakonczeniu swoich Robdt (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia Robot,
w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych i transportowych).

h) Wykonania zestawienia materiatéw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg
o odpadach .

i) Pokrycia opfat za sktadowanie odpadéw, urzadzen.

j)  Usuniecia ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.

k) Oswiadczenia Kierownika Budowy/Kierownika robét o:
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— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy.

I) Dostarczenia wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan
i sprawdzen.

m) Przygotowania dokumentacji i opracowanie Swiadectwa Energetycznego z odpowiednim
wyprzedzeniem w celu otrzymania decyzji o uzytkowaniu obiektu (o ile bedzie to wymagane).

n) Dostarczenia Zamawiajgcemu spisu wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych oraz
ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dofaczony opis najwazniejszych
czynnosci i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych termindéw
ich przeprowadzania), materiatdw eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich
dystrybutoréw), adreséw i kontaktow autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych
urzadzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowej — minimum 3 firmy - oraz innych
koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien byé podzielony na okres gwarancyjny i
pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do
wykonania przez Zamawiajgcego w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez
producenta urzadzenia oraz zapewnic¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej
wymienione materiaty stanowi¢ bedg elementy Dokumentacji Powykonawczej.

3. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu
(w tym drég, ciggdw komunikacyjnych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania
Placu Budowy lub otoczenia wtasnym staraniem iobcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po
wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do utrzymywania
porzadku i nie zastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 3 dni roboczych.

4. Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do
wykonania wszelkich ewentualnych Robét, wymaganych przez odpowiednie organy administracji
publicznej oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw
stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostana
stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wtasny koszt swoich biur i pomieszczen
socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. Zamawiajacy dopuszcza
uzgodnienie najmu toalety w obiekcie EC1 Wschéd

6. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej zPlacu Budowy,
zwigzanych wytacznie z realizacjg zakresu Umowy, ustalone z Zamawiajgcym w formie ryczattu
miesiecznego obliczonego proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, na ktérej prowadzone s3
roboty i zadeklarowanego zuzycia tych medidow przez wykonawce.

7. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego przeglad po uptywie rekojmi/gwarancji
stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji zakoniczony podpisaniem Protokotu Przegladu Po
Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.

§8

Przekazanie placu budowy i pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Rob6t Budowalnych

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni od wystgpienia Wykonawcy,
powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pisSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu
Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym
przez zamawiajgcego i Wykonawce. Przekazanie Placu Budowy nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 5
dni od dnia podpisania Umowy.

2. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy ibezpieczenstwo
znajdujacych sie tam osob, a ponadto za dostawe mediéw oraz za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
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w szczegdlnosci wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu
protokolarnego oddania Placu Budowy, Zamawiajgcemu, ktére nastgpi po dacie Odbioru
Koncowego Inwestycji.

3. Wykonawca zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajgcego udostepni¢ wskazane powierzchnie w
celu przeprowadzenia wydarzenia/eventu zgodnie z zadeklarowanymi przez Zamawiajgcego
terminami tych wydarzen/eventéw ujetymi w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

4. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatéw i innych rzeczy
pozostajgcych na Placu Budowy.

5. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Inwestycji Wykonawca usunie zaplecze
budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego
czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz
zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla uzytkowania przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawce czynnosci o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym Zamawiajgcy dokona uporzgdkowania Placu Budowy na koszt Wykonawcy i
dokona potracenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 na co
Wykonawca wyraza zgode.

6. Do dnia Odbioru Koricowego Inwestycji Plac Budowy i Roboty beda pod kontrolg Wykonawcy, a
Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku
i stworzenia takich warunkdw, ktdre pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

§9

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy sitami wiasnymi oraz przy udziale
podwykonawcdéw zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
a) sitami wiasnymi
b) sitami podwykonawcow

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robdt Budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych
ponizej.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow sposrod
podmiotéw majgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o
podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zgodne z niniejszg umowa wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzér nad realizacjg przedmiotu
umowy przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikdw i
ponosi takg odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

4. W odniesieniu do robét budowlanych oraz ustug, ktére bedg wykonywane na terenie Inwestycji
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przed
przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile sg juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a takze przekazac informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdét budowlanych lub ustug.
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Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo Iub dalsze podwykonawstwo jest wytgcznie
wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg
czesciom zamdwienia okreslonego Umowg, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawece z Placu Budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci narusza przepisy bhp i ochrony
srodowiska.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca:

0) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

p) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej
umowy,

g) muszg byé zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie

nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robdt, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosc¢
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za zgoda
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

2) W terminie 5 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.) 1
Zamawiajacy w formie pisemnej:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody
na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym
przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy o podwykonawstwo w powyziszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie
zmiany do projektu lub tez zastosuje sie do innych zaleced Zamawiajgcego zawartych w
tresci zastrzezen.

3) Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wczesniej
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W
tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca ponownie
przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie
zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w
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tresci sprzeciwu.

6) Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgcy procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli
umowa byta wczeséniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2) W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz
wskazany w ust. 7 lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej okreslonej w § 23 ust. 1, pkt
j)-

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- o wartosci wiekszej niz 30 000 zt, okreslonych w Rozdziale 18 SIWZ.

4) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢ umowy o
podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli
kurséw Srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw srednich opublikowany w dniu
najblizszym po dniu zawarcia umowy.

5) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcy ust. 9 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow spetni
wymogi okreslone w ust. 9 pkt 3).

10. Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz aneksow do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

11. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w
podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robodt
budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
zatozonych przez Wykonawce, o ktérych mowa w §2 umowy. W przypadku nie przestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen
lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie, jak réowniez z zachowanie prawa
do wystgpienia przeciwko Wykonawcy z roszczeniem o zwrot réznicy kwoty wynagrodzenia jaka
musiat zamawiajgcy zaptacié¢, w zwigzku z jego odpowiedzialnoscig wynikajgca z obowigzujacych
przepiséw prawa, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy akwotg wynagrodzenia
przypadajacego na ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug jaka przewidziat Wykonawca.

12. Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw
i ustug po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust.
9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na Placu Budowy Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody . W przypadku nastgpienia takiej okolicznosci
Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. o).

13. W razie wytoczenia powddztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcéow lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie
na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktory
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zgtosit zadanie, o ktérym mowa powyzej, zobowigzuje sie nie uznawad takiego powddztwa ani nie
zawierac ugody z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i wykorzysta¢ dostepne prawnie srodki
procesowe w celu obrony, w szczegdlnosci tak by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego
lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony. Zamawiajacy, po
zgtoszeniu zadania, o ktdrym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postepowania kwestionowac
zarzutéw zgtaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, bedzie dokonywat czynnosci procesowych
zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obrone przed roszczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych  Podwykonawcéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz
o innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ sie moze wystgpienie przez nich
z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
wystgpienia.

14. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajgcego powyzszych postanowien, zasadzajgcy zaptate od Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy na podstawie art. 647! §5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy
naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzystaé z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez
Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego
zabezpieczenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

15. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na Zzgdanie Zamawiajgcego, jesli w ocenie
Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda
powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

16. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcy o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.

17. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje isprzet,
gwarantujace nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w Rozdziale 5 SIWZ, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz  podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, na moment dokonywania zmiany.

19. Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach okreslonych
w Rozdziale 6 SIWZ .

20. W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktdrym mowa w ustepie
18 przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

21. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat
Wykonawca, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie
zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

22. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i
nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb  do kontaktéw z nimi
zaangazowanych w realizacje uméw o podwykonawstwo.
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8§10
Materiaty niezbedne do wykonania Umowy

1. Wykonawca dostarczy na witasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzadzenia oraz inne
srodki potrzebne do wykonania Robdt okreslonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie
obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty zakupu materiatdéw, urzadzen oraz innych
srodkéw potrzebnych do wykonania Robét.

2. Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykonczeniowych, biaty montaz, stolarka, okucia, oswietlenie
bezwzglednie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub
odméwi jej wyrazenia w terminie 5 dni od zgltoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

3. Strony oswiadczajg, ze oile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie Materiaty,
Urzadzenia oraz inne srodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub
innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto beda posiadac:

a) certyfikat naznak bezpieczeistwa wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku Materiatow, Urzadzen iinnych $rodkow niepodlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczedstwa lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg
przenoszgcg normy europejskie, Norma Polskg, aprobatg techniczng lub innym dokumentem
odniesienia technicznego. Na zadanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy/Kierownik robot
okazywac¢ bedzie wszystkie dokumenty zwigzane z Materiatami, w szczegdlnosci dokumenty
dotyczace przyjecia Materiatéw na Plac Budowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatéw, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek
Materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

5. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia iporzadkowania kompletu dokumentacji
dotyczacej Materiatéw, Urzadzen lub innych s$rodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwacji.

PRZEJECIE ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
§11
Zgtoszenie gotowosci Robot do Odbioru Koncowego Inwestycji.

1. Zgtoszenie gotowosci Robdt do Odbioru Koricowego Inwestycji nastapi:
a) W przypadku, gdy cato$¢ Przedmiotu Zamodwienia zostanie ukornczona, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do Odbioru Koricowego Inwestycji poprzez réwnoczesne:
- dokonanie wpisu do dziennika budowy;
- powiadomienie Zamawiajacego.
b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Korcowego Inwestycji moze by¢ dokonane tylko po:
- zgtoszeniu Robdt do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgtoszenia
z 7 (siedmio-) dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia powiadomi Zamawiajgcego
o planowanym terminie rozpoczecia przeglagdéw technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca
przedtozy harmonogram rozruchu instalacji, préb i sprawdzen,
- dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu technicznego.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji,
urzadzen, systemodw, ocene jakosci wykonanych Robot. Przeglad dokonywany jest w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego i/lub zaproszonych konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych
czynnosci Wykonawca dostarczy konieczng Dokumentacje Powykonawczg. Rozpoczecie
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przegladu technicznego nie moze rozpoczaé¢ sie podzniej niz 14 dni przed planowanym

zgtoszeniem gotowosci Robdt do Odbioru Koricowego Inwestycji,

- potwierdzeniu usuniecia Usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.

Potwierdzenie tego wpisu przez Zamawiajgcego lub brak ustosunkowania sie do powyzszego w
terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie, ze Roboty uznaje sie za
zakonczone i Zamawiajgcy przystagpi do ich odbioru korcowego w dniu okreslonym przez
Wykonawce.

2. Dokumentacja odbiorowa.

Z zastrzezeniem §7 ust. 2 przed Odbiorem Koncowym Inwestycji Wykonawca przeprowadzi
przewidziane niniejszg Umowa i odpowiednimi przepisami prawa préby techniczne, a na dzieh
rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji przedtozy Zamawiajgcemu w szczegdlnosci:

a) oryginat dziennika budowy (o ile bedzie wymagany),

b) oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika robét, o ktérym mowa w §7 ust. 2 lit. k

c) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski o wykonaniu Robdt zgodnie
z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych oraz rozruchow,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

f)  Dokumentacje Powykonawczg,

g) swiadectwo charakterystyki energetycznej budynkdéw (o ile bedzie wymagane)

h) zaswiadczenia organdw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu
lub uwag do uzytkowania obiektu,

i) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie
wymagane),

j)  instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

k) karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatéow,

1) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty,

m) protokét z usuniecia usterek,

n) koncowe Rozliczenie Robot,

0) os$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworéw
wchodzgcych w sktad zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami.

3. Czynnosci Odbioru Koricowego Inwestycji.

a) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpocza¢ sie po zakonczeniu
Robot i zakonczy¢ przed uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru
Koncowego Inwestycji, nie wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej
ostatecznosci.

b) Odbiér Konncowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbioru Koricowego
Inwestycji powotang przez Zamawiajgcego.

4. Protokot Odbioru Konncowego Inwestycji.

Z czynnosci Odbioru Koricowego Inwestycji zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie
czynnosci Odbioru Korncowego Inwestycji:

a) zostang stwierdzone istotne wady Robdt uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo odmowic
przejecia okreslajgc w protokole powdd ich nieodebrania i termin usuniecia Wad oraz
ponownego przystgpienia do odbioru lub,

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg
Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji, obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie,

C _C_/'l L,EC1EODZ - MIASTO KULTURY” W LODZI

| . Instytucja wspétprowadzona przez Miasto k6dz ul. Targowa 1/3 422335055 REGON:100522238 VV:WW-EC1|°CIZ-PI

LoDZ oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 90-022 todz f:42 2335055 NIP: 725 197 27 44  biuro@ecllodz.pl
Str.20/35



Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z
Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zostang stwierdzone Wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad
lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy wg witasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy
bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Protokot Odbioru Koricowego Inwestycji moze zosta¢ podpisany jedynie po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie (o ile bedzie wymagane).

5.

Potwierdzenie usuniecia wad.

Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w liscie zatgczonej do Protokotu z przegladu
technicznego zostang usuniete, Zamawiajgcy i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie protokotu
usuniecia Wad. Protokdt z usuniecia Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru Korcowego
Inwestycji.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci strony podpiszg Protokét Odbioru
Koncowego Inwestycji potwierdzajacy jej wykonanie. Czas trwania czynnosci Odbioru
Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

Opisane w ustepie 1- 6 czynnosci majg odpowiednie zastosowanie do Odbioru Czesciowego
Robdét.

W terminie 3 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji Wykonawca musi
by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty
naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane zjakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

Okres rekojmi na Roboty Budowlane wynosi ......... (min. 60 miesiecy maksymalnie 84 miesigce)

miesiecy liczony od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku

stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢é Wykonawcy termin
na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia
przez Wykonawce Wad istotnych w terminie idokonania stosownego potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwoty
odpowiadajgcej kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia powstatej rdznicy lub,

¢) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca
nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie
do potracania odpowiednich kwot z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za Wady

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.
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3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Inwestycji i bedzie réwny okresowi rekojmi.

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

5. Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania wad Robdt, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie, faksem lub e-mailowo
o stwierdzonej wadzie. Adresy do korespondencji bedg okreslone w karcie gwarancyjne;j.

b) Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swéj koszt i we wiasnym zakresie
stwierdzonych Wad, w terminach okreslonych ponizej:

i.  Wady uniemozliwiajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementow w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,

ii.  Wady utrudniajace korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw w terminie
5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej

iii.  Wady nieistotne w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym
mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach, w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie, z uwzglednieniem harmonogramu pracy i wydarzen ,EC1 tédz — Miasto
Kultury” w todzi

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy usunie Wady
we wtlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach
ogdlnych zleci usuniecie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu
obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt. c zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych
przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreslonym w ust. 5 pkt. b
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w ust. 7,

f) jezeli usuniecie usterki lub Wady wymagac¢ bedzie wykonania Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt we wtasnym zakresie.

6. W przypadku, gdy Wada spowoduje powstanie uszkodzen w przedmiocie Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia ich na wtasny koszt.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci:

a) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robdt w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
Wad

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajacego dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogélnych.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmdwié usuniecia Wad w zakresie Robdt
wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztéow z tym
zwigzanych.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3-5
jezeli zgtosit Wade Robdt przed uptywem tego okresu.

10. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od Wad lub w ktérym dokonat napraw, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres réwny okresowi, w ktorym z
powodu Wady nie mégt korzystac z takiego elementu.

11. Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia Wad przez Zamawiajacego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

§13
Odbidr Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robét Budowalnych
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1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 12, Strony przeprowadzg czynnosci
zwigzane z Odbiorem Po Uptywie tych okresdw najpdzniej 30 dni przed dniem wygasniecia
Okresu Rekojmi/Gwarancji dla Inwestycji. Dla celéw Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i
Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz Wad i Usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien
sporzgdzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-
dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie
Okresu Rekojmi i Gwarancji.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakoriczone podpisaniem Protokotu
Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad,
zawierajgcego liste Wad i Usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzied sporzadzenia
ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad inaprawienia Usterek
stwierdzonych w protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad
i Usterek stwierdzonych w protokole Usterek i Wad, Strony podpiszg Protokét Odbioru Po
Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
§14
Opdinienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robdt tak dalece, ze
przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robét, moze nastgpi¢ niedotrzymanie terminow,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 -3 niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego
opodznienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na pis$mie, w terminie 5 dni od
daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego
opdznienia oraz do okreslenia terminu, w ktdrym opdzinienie zostanie nadrobione. lJezeli
jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu nadrobienia opdznienia
wymagajg wspoétdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagajg poniesienia przez
Zamawiajgcego dodatkowych kosztdw, woweczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie opodznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢é Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego wynikiem
opd6znienia, Zamawiajacemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokoriczenia
danego Elementu Robdét wramach grupy Robdét innemu podmiotowi na koszt iryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badZz nastepczego zezwolenia Sadu
(Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 3, nie wylacza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego, nie
wytgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w
Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce
Inwestycji ani tez nie wytgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa odstgpienia od Umowy
w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy Umowne lub ustawowe.
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ZAPtATA WYNAGRODZENIA

§15
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma tgczne

Wynagrodzenie ryczattowe w WyYSOKOSCi ...cceeeeeeerenrsnssnesnnanns PLN brutto (stownie: .......), w tym

VAT W WYSOKOSCI evreersersnnssnsssnssessasssnssnsssnsses PLN (stownie: ......cceu..... ), co stanowi kwote netto

................................ PLN (stownie:....ccccoevvrcennnnd),

w tym:

a) w zakresie Wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z nadzorem autorskim wynagrodzenie
taczne ryczattowe (zgodnie z Wykazem Cen zatgczonym do oferty) w wysOKOSCi weceeeveerercnnnaes
PLN brutto (stownie: ... ), w tym VAT w wysoko$Ci ..cceeeeeeenes PLN
(stownie...............).

b) w zakresie Wykonania Robét Budowlanych wynagrodzenie tgczne ryczattowe (zgodnie z
Wykazem Cen zatgczonym do oferty) w wysokosSci: ...cceeceeennee. PLN brutto (stownie:
............. ), w tym VAT w wysokoSCi .....cceeerereeenneees PLN (StOwnie: ...............).

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w terminie
30 dni od daty przekazania oryginatu faktury Zamawiajgcemu wraz z wymaganymi dokumentami
dotyczacymi umow podwykonawczych na numer konta wskazany na fakturze. Warunkiem
ptatnosci faktury jest poprawne wystawienie jej pod wzgledem rachunkowym i formalnym oraz
sprawdzenie przez Zamawiajgcego pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
Niezwtocznie po dokonaniu czynnos$ci sprawdzajgcych Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

Zamawiajacy przewiduje fakturowanie po zrealizowaniu pozycji zawartych w Harmonogramie

Rzeczowo-Finansowym. Podstawg do wystawienia faktury jest Protokét Odbioru Czesciowego

Robdt, do ktérego dotaczona bedzie w postaci zatgcznika z informacja o zakresie wykonanych

robot czesciowych wraz z naktadami sktadajacymi sie na warto$¢ faktury. Wzér zatacznika,

zawierajacy wykaz robdt objetych dang fakturg, Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia za zakonczone
i odebrane Roboty Budowlane, oprécz Protokotéw Odbiorow Robdot Czesciowych jest
przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dowodow zaptaty:

a) Listy osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktédrych mowa w § 1 ust. 6 Umowy

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

c) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za czesé
przedmiotu Umowy, za ktdrg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw, z ktdrymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajacy

dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcy umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozonag

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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10.

11.

12.

13.
14.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcy co
do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.
Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647* ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniost Wykonawca
celem wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania pozwolen i zezwolen,
koszty prac projektowych oraz koszty nadzoru autorskiego, koszty robét budowlanych, koszty
sprzetu i wyposazenia, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz
sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do
wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem sprzetu, transportem,
ubezpieczeniem oraz koszty szkolen. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie
podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamoéwienia, ktérej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegdlnosci z Programem

Funkcjonalno Uzytkowym, i w zwigzku ztym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto

zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma byé realizowana

i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz os$wiadcza w zwigzku ztym, ze

Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéow ztytutu jakichkolwiek btedéw

w wycenach dokonanych przez  Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie

Robdt. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz

wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego

wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co

Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca wystawi faktury na adres i dane Zamawiajgcego.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg korcowg po zakonczeniu Przedmiotu Umowy i po

podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. Wraz z fakturg koricowg Wykonawca jest

zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robot

oraz os$wiadczenie Wykonawcy o rozliczeniu sie z Zamawiajgcym ze wszystkich czynnosci

opisanych w § 5i § 9 Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia

w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia
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Srodkéow za zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku
Wykonawecy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci prawo do
zadania odsetek ustawowych.

§16
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach Robét

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czesciowych na poczet uzgodnionego
Wynagrodzenia, zgodnie z zakoriczonymi Robotami przyporzadkowanymi do poszczegdlnego
etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, o
ktdrym mowa w § 2 ust. 5 Umowy. Zamawiajacy dokonywaé bedzie ptatnosci czesciowych
wyltgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Protokotéw Odbioru Czesciowego Robédt, z zastrzezeniem, iz naleznosc
Wykonawcy objeta fakturg koricowego rozliczenia, o ktdrej mowa w ust. 2, bedzie wynosi¢ nie
wiecej niz 10% wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu Umowy.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Zamawiajacy rozliczy wszystkie Roboty
wykonane przez Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg koricowego rozliczenia wykonania przez
Wykonawce, a Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez strony
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

§17
Ubezpieczenie

W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ponizsze polisy ubezpieczenia:
a) od ryzyka $mierci lub trwatego uszczerbku na zdrowiu w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy i 0séb upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.
b) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci — na sume
ubezpieczenia w kwocie 1 000 000,00 ztotych

Wraz z dokumentami opisanymi w ust. 1 Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu potwierdzenie opfacenia sktadki lub raty sktadki z tytutu zawartej umowy
ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia skfadki nie pdzniej niz w dniu ptatnosci okreslonym w
umowie ubezpieczenia.

W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie
przedtozyt polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowa idowoddéw opfaty sktadek,
Zamawiajgcy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz,
w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt polisy i dowoddéw optaty sktadek. Koszty sktadek
ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy moze potracic z jakiejkolwiek
czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy badz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajgcego sie do potrgcenia, koszty takich sktadek
ubezpieczeniowych uwazaé sie bedzie za dtug Wykonawcy. Wszelkie zmiany warunkéw umédw
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie mogg by¢ dokonane wytgcznie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego lub w wyniku ogdlnych zmian wprowadzonych przez
towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktdrym podpisano umowe ubezpieczeniowg. W przypadku gdy
zmiany takie oznaczaé¢ beda pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany
bedzie do rozszerzenia nas swdj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

§18
Cesja
1. Wykonawca nie moze przenosi¢ naosoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rdowniez
roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego
na pismie.
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2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajacego na osobe trzecia praw iobowigzkéw

3.

z niniejszej umowy, Zamawiajgcy o$wiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy o$wiadczenie,

Ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

8§19
Odstgpienie oraz rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach razgcego naruszenia
postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonywaniu Robét przez Wykonawce niezgodnie z Umowa, PFU oraz Dokumentacjg
Projektowgq i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

nieprzystgpieniu lub zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robdt trwajgcym dtuzej
niz 14 dni,

uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogoéw w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy, mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty,

w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy ktéory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe O
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o
ktorych mowaw § 9 ust. 819, lub

b) konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy,

nie realizowaniu zalecen, polecen wydanych przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego
upowaznione i pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawienia ich w terminie
7 dni od otrzymania wezwania,

nie przedtuzeniu waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie okreslonym w § 22 ust. 9 niniejszej umowy lub
ktoregokolwiek z ubezpieczen opisanych w § 17.

uchylaniu sie przez Wykonawce od zawarcia umowy z podwykonawcg, na zasoby ktdrego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu w
zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia, z zastrzezeniem §9 ust. 18 niniejszej Umowy,
w przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego naliczenia kar umownych
okreslonych w § 23 ust.1 pkt. g niniejszej umowy,

w przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 niniejszej Umowy,.

2. Zamawiajgcy moze dokona¢ odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod warunkiem,
(nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 4, pkt 8 i pkt. 9), ze odstgpienie od Umowy
zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia imoze
nastgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia,
ktéry totermin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni. Odstgpienie od umowy w przypadkach
okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt. 1) — 3), 7) ) lub powziecia informacji o okolicznos$ci stanowigcej podstawe
odstgpienia ( ust 1 pkt. 4) — 6), pkt. 8) i pkt. 9)).

3. Stronom przystugiwa¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

=]

tdéDZ

1) Kazdej ze stron w przypadku uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sadu lub wydania
decyzji badz postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie
realizacji lub kontynuacji inwestycji;
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2) W razie wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajgcego,
zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy w catosci lub czesci, w szczegdlnosci: koniecznos$ci uzyskania nowych
decyzji lub uzgodnien, bez ktérych nie ma mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy lub
jego czesci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy lub jej czesci.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania cze$ci Umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar umownych;

3) Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

Odstagpienie od Umowy z przyczyn wskazanych ust. 3 pkt 1) - 3) Umowy powinno nastgpi¢ w
formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do protokolarnego przekazania przedmiotu
Umowy, ktore to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg
takze protokét zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow, ktory bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata
faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 15 i §16, po potragceniu roszczen przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokodt
inwentaryzacji wykonanych Robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajacego,

b) zabezpieczy¢ przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub Urzadzen, Sprzetu, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) przekazaé¢ autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej, w
tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazana
Dokumentacje Projektowa na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na
zasadach, o ktérych mowa w §3 ust. 28,

e) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr Robét przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdiniej w
terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

f) Uporzadkowaé Plac Budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu

- w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkéw, o ktdrych mowa powyzej lit.a)-f),
czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada, obowigzany

jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych Robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
te prace lub Roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia oraz autorskie prawa
majgtkowe i prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej,

b) odkupienia Materiatéw, konstrukcji lub Urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. c) niniejszego
paragrafu Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

¢) nabycia autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej,
w tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazang
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Dokumentacje Projektowag na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na
zasadach, o ktérych mowa w §3 ust. 28,

d) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza. Sporzadzony protokdt inwentaryzacji wykonanych robdt przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcéw, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawece faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 15 i § 16 po
potrgceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

e) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu Budowy.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢é Umowe z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia,
jezeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawi
art. 24 ust. 1 PZP. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia z tytutu
wykonanej cze$ci Umowy.

§20
Zmiany Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu

Przedmiotu Umowy lub zmiana materiatdbw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana

technologii lub zakresu lub materiatéw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy w postaci koniecznos$ci zmiany PFU, Dokumentacji

Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunkow faktycznych na Terenie Budowy,

wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie) wykonania zakresu Przedmiotu Umowy,

przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej

Umowie,

w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen PFU lub Dokumentacji

Projektowej spowodowanych w szczegdlnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatdw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji  Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robdt, Sprzetu, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt, pozwalajgcej na
skrocenie czasu realizacji Robdt lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub
standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robot dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do tresci PFU lub

Dokumentacji Projektowej pozwalajgcych na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci)

Inwestycji (jej podwyzszenia).

Jezeli okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt a)-c) skutkujg koniecznoscig zmiany terminow

lub zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie okolicznosci o ktérych mowa w

ust. 1 pkt b) i c) Zamawiajgcy moze dokonac przedtuzenia terminu lub zmiany wynagrodzenia

z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

Zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 2 wust. 1 - 3 umowy w przypadku

zawieszenia/wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia

nastepujacych okolicznosci:

i. kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

ii. nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw

wydawania decyzji, zezwolen itp.

e) Zmiany termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 -3 umowy bedacych nastepstwem dziatania
organdw administracji lub oséb indywidualnych:

i.gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do

b

~

d

~
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f)

h)

j)

k)

prawidtowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organdw administracji publicznej lub
instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile ztozone
dokumenty byty prawidtowe,

ii. gdy nastgpi dtugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych
uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajacy termin zwyczajowo
przyjety dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty prawidfowe,

W razie zmian, odnoszacych sie do tresci Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sg
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego
zatozenia, jak rowniez w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, robdt
zamiennych, zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zamdwien
dodatkowych, wstrzymujacych z przyczyn technicznych realizacje Robét lub wptywajacych
zinnych przyczyn na wydtuzenie terminu zakonczenia inwestycji, mozliwa bedzie w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania Robét, terminu zakoriczenia inwestycji nie dtuzej
jednak niz o okres trwania odnosnej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w
ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian beda
pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy bedgca nastepstwem
przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia

Zmiana termindw o ktérych mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy bedgca nastepstwem
koniecznosci wykonania rozwigzann zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktére sg niezbedne prawidtowego wykonania
Inwestycji i osiggniecia przyjetego zatozenia.

Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt. d) — h) mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
zakonczenia realizacji inwestycji zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg
terminowe wykonanie Umowy,

zmiany terminéw o ktérych mowa w § 2 ust. 1-3 umowy, parametréw technicznych,
technologii wykonania Robdét budowlanych w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami,
dostawami lub ustugami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
zmiane polegajacg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego; w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamdwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w
§15 ust.1 na zasadach okreslonych w ust. 4 umowy.

zmiany kazdej z osdb Personelu Kluczowego — na wniosek wykonawcy po uprzedniej
pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy uzna, ze
dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we
whniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetniaé
wymagania okreslone dla niej w zatgczniku nr 1 do umowy (SIWZ).

m) zmiany podwykonawcy, ktdry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem

n)

=]

tdéDZ

udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji zamodwienia na zasadach okreslonych w § 9
ust. 18 umowy.

odstgpienia przez Wykonawce od realizacji zaméwienia wraz z podmiotem udostepniajgcym
zasoby niezbedne do realizacji zamodwienia, o ktérym mowa art. 22a ust. PZP — na wniosek
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wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego, na zasadach okreslonychw § 9
ust. 18 umowy.

o) Zmiany Wykonawcy ktdra nastgpi w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

01) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania
zmiany,

02) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
03) nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy

p) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzarn Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcow

g) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

r) zmiana materiatdbw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku
pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzer nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia, dopuszcza sie
zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli
koszty wynikajace z tych zmian beda pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 1 terminy

okreslone w § 2 ust.1 - 3 wykonania umowy mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o

okres trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci, Wykonawcy nie nalezy sie

dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia

w przypadkach zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace

w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢

drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej

okolicznosci, pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, c, k, f, r mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego

przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego.

4.1. W kosztorysie rédznicowym rozliczenie nalezy wykonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wskazac¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzgdzonego
metody szczegdétowg wykonanego na podstawie czynnikdw cenotwdrczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegétowego,

c) nalezy wyliczy¢ rdznice miedzy cenami pkt.aib.

4.2. Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robodt, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewddztwa
tédzkiego z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajacego wydanie
polecenia zmian Umowy,

b) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,rdznicowy” nalezy przedfozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze

whnies$¢ uwagi i sugestie, ktdre zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.
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6. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.

7. Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z
tych zmian.

8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikéw bedg dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjgtkiem sytuacji, o
ktérych mowa w § 21 Umowy .

§21
Nadz6r nad realizacjg przedmiotu umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:
1) Kierownik budowy/Kierownik robot - ......ccceeeeeeeeeene tel. covveeeeeenene
posiadajgcy (-a) uprawnienia budowlane o nr: .......ccceceeveeeineiceeceene.
2. Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za realizacje niniejszej umowy jest

3. Zmiana o0sdb, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. W przypadku zmiany osoby(osdb)wyszczegdlnionej(ych) w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nowa(e)osoba(y)powotana(e)do petnienia w/w obowigzkdw musi(muszg) spetnia¢ wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia.

5. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1-2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie na rzecz Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie ztozone w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 15 ust. 1. tj. KWOt€ ..ccceerererverceennes stownie: ................. W nastepujacych
formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

a) w pieniagdzu tj. przelewem kwoty W wysokosCi .......cccccveeeneenns zt, na konto Zamawiajgcego —
w banku ........ ., Nrkonta ...............
b) wformie ... , ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy - stanowi Zatacznik Nr 4.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy na ponizszych
zasadach:

e 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego
Inwestycji,

e 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane Roboty Budowlane.

4. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu,
na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz w sytuacji o ktérej mowa w ust. 4 zobowigzuje sie do przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
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W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
5, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 7 niniejszego
paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzyé w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w
zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarancji.

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktédrych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, Wykonawca, najpdzniej na 3 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia zobowigzany jest do jego przedtuzenia o okres wynikajacy z
aneksu do Umowy, z zachowaniem warunkéw okreslonych w SIWZ.

§23
Kary umowne

Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach niniejszej

Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy Zamawiajgcemu:

a) w przypadku przerwy wykonywania Robdt, nie wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego spowodowanej okolicznosciami za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 0,05%, sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien niewykonywania Przedmiotu Umowy,

b) kare umowng, za niedotrzymanie terminu okreslonego w §2 ust. 2 w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

c) kare umowng za niedotrzymanie terminu okreslonego w §2 ust. 1 w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

d) kare umowna w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §15 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w §22 ust. 9,

e) kare umowng w wysokosci 20% sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15
ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy, jak rowniez
w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawecy (zarowno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia),

f) kare umowna w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§15 ust. 1 za kazdy dzien opdinienia w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 5 Umowy,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w zakresie Robdt Budowlanych Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust 1 za
kazdy dzien opdznienia,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15
ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

i) za nieprzedfozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,04%
sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
i za kazde naruszenie oddzielnie,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku robét
budowlanych oraz zmian w terminie ptatnosci Podwykonawcom ustug i dostaw -
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Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie.

k) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu planu BIOZ, w stosunku do terminu
okreslonego w §6 ust. 5 Umowy

I) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w §11 ust. 8
Umowy

m) w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w §1 ust. 8
pkt. a) — d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -w wysokosci
500 zt za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na ztozenie stosownych dokumentéw,

n) za kazdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracownikéw przy realizacji zamdwienia na
umowe o0 prace 0sOb wykonujgcych czynnosci wskazane w §1 ust. 6 niniejszej Umowy,
w wysokosci 0,5 % sumy wynagrodzenia umownego brutto, okresSlonego w §15 ust. 1
Umowy.

o) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okres$lonego
w §15 ust. 1 za kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

p) kare umowng w wysokosci 0,1 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15
ust. 1 za kazdy przypadek zastosowania materiatdw o parametrach technicznych gorszych
niz wskazane w ofercie wykonawcy.

g) kare umowna w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek oddzielnie niewykonania obowigzku
opisanego w §5 ust. 4.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar
umownych, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci faktycznie
poniesionej straty.

Zamawiajgcy moze zaspokoic sie z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyrazg zgode.

§24
Inne postanowienia

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdac podpisania przez drugg
Strone protokotu rozbieznosci.
Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci ispory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.
Wszelkie spory wynikte zniniejszej Umowy, ktdre nie zostaly rozstrzygniete w sposdb
polubowny, rozstrzygane bedg przez Sgd Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
trescig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc i nalezy
traktowac je jako wzajemnie uzupetniajgce sie, w szczegdlnosci sg to:

Zatacznik nr1 -  SIWZ w tym Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr3—- Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zatacznik nr4 —  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zatacznik nr5—  Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy
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Zatacznik nr 6 —  Wykaz osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace

Zatacznik nr 7 — Uprawnienia Personelu Kluczowego

Zatacznik nr 8 — Zarzadzenie nr 20/17 z dnia 7.03.2017r. w sprawie wprowadzenia
informacji dla pracownikéw firm wykonujgcych czasowo prace na terenie kompleksu ,,EC1
tédz-Miasto Kultury” w todzi

Zamawiajacy: Wykonawca:
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