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Ogtoszenie nr 513060-N-2017 z dnia 2017-05-19 r.

"EC1 Lo6dz-Miasto Kultury' w Lodzi: Zaprojektowanie i przebudowa, aranzacja wraz z wyposazeniem
wskazanych pomieszczen w budynku S2 i N wchodzacych w sktad EC1 Wschéd” realizowang w
formule zaprojektuj i wybuduj — Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: ZamOwienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zaméwienie mogg ubiega¢é si¢ wylgcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalno$¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére beda realizowaly
zamowienie, obejmuje spoleczng i zawodowgq integracje oséb bedacych czlonkami grup spotecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wigcej kategorii, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych przez zaktady pracy
chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie
postepowania

Tak
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Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktérzy wspdlnie przeprowadzajg postepowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii

Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspdlnie z zamawiajacymi z innych panstw

czltonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamoéwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: "EC1 L6dz-Miasto Kultury" w Lodzi, krajowy numer identyfikacyjny

10052223800000, ul. ul. Targowa 1/3 ,90-022 1.6dz, woj. t6dzkie, panstwo Polska, tel. 42 233 50 53,

e-mail zamowienia@ecllodz.pl, faks 42 638 59 58.

Adres strony internetowej (URL): http://ecllodz.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyska¢ dostgp do narzedzi i urzadzen lub formatow plikow,

ktoére nie sg ogdlnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (prosze okresli¢):

Instytucja Kultury

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podzial obowigzkéw miedzy zamawiajagcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania,
w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali
zamawiajacy, czy zamoOwienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy
zamOwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostaltych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

2237 19.05.2017, 14:22



https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b31b...

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyskaé pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia
Nie

http://www.bip.ecllodz.pl/

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyska¢ pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesyla¢:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposéb:
Nie

Inny sposéb:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w inny
sposob:

Nie

Inny sposob:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikow, ktore

nie sg ogdlnie dostepne
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Nie
Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Zaprojektowanie i przebudowa, aranzacja wraz
z wyposazeniem wskazanych pomieszczen w budynku S2 i N wchodzacych w sktad EC1 Wschod”
realizowang w formule zaprojektuj i wybuduj — Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3

Numer referencyjny: 319/DINW/PN/2017

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert cze¢sciowych

ZamoOwienie podzielone jest na czesci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu do:
wszystkich czesci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia 1acznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba czeSci zamowienia, na ktore moze zostaé udzielone zaméwienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem
zamOwienia jest zaprojektowanie, przebudowa wraz z aranzacjg i wyposazeniem wskazanych pomieszczen

w budynku S2 i N wchodzacych w sktad kompleksu EC1 Wschdd potozonych w Lodzi przy ul. Targowe;j
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1/3 objetych Zadaniem nr 1, Zdaniem nr 2 i Zadaniem nr 3. Wykonawca, na zlecenie Zamawiajacego,
opracuje dokumentacj¢ projektowg i odbiorowg dla kazdego zadania w formie i zakresie niezbednym do
prawidlowego wykonania planowanych robot budowlanych i wykonczeniowych. Wykonawca okresli dla
poszczegdlnych zadan niezbedny zakres i form¢ dokumentacji projektowej i w oparciu o okreslony przez
Zamawiajacego standard dokumentacji projektowej, opracuje dokumentacje techniczng i uzyska niezbgdne
uzgodnienia, opinie i decyzje. Zamawiajacy po podpisaniu umowy, przekaze Wykonawcy posiadang
dokumentacje wykonawcza i powykonawczg w zakresie niezbednych do opracowania wymagane;j
dokumentacji projektowej oraz zrealizowania robot budowlanych. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce
do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego zaproponowanych rozwigzan projektowych,
technologicznych i materialowych. Wykonawca begdzie mégt ztozy¢ wnioski do odpowiedniego
Konserwatora Zabytkéw (dalej "KZ") lub Urzedu Miasta Lodzi (dalej "UML") po uzyskaniu pisemne;]
akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do
realizacji zakresu zadania, po uprzedniej akceptacji przyjetych rozwigzan przez Zamawiajacego i odbiorze
dokumentacji projektowej. Realizacja zamierzenia budowlanego polegajacego na wykonaniu prac
budowlanych, montazowych i wykonczeniowych na podstawie uprzednio opracowanej i zaakceptowane;j
dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbednych decyzji/pozwolen, majacego na celu realizacj¢
zamierzenia budowlanego obejmujacego przebudowe, aranzacje¢ i wskazanych pomieszczen w budynku S2
1 N wchodzacych w sktad kompleksu EC1 Wschdd, w ramach projektu pn. ,,Rozwdj funkcji i ustug
oferowanych przez ,,EC1 £.6dZ — Miasto Kultury” w f.odzi”, bedzie obejmowac roboty budowano —
instalacyjno - montazowe zwigzane z wykonaniem elementéw opisanych w ponizszych punktach. 2.
Przedmiotem Zadania nr 1 : Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na podejmowanie
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw od odpowiedniego Konserwatora Zabytkow.
Zakres wymaganej dokumentacji projektowej: a) projekt wykonawczy petnobranzowy w zakresie: 1.
program podejmowanych dziatan w przy zabytku wpisanym do rejestru, 2. opis przyjetych rozwigzan
technologicznych i materiatowych, 3. rysunki warsztatowe, 4. karty materialowe / certyfikaty jakos$ci /
atesty itp. 5. uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych i rzeczoznawcy ds. sanitarno-
higienicznego b) dokumentacja powykonawcza i odbiorowa: 1. inwentaryzacja powykonawcza wraz z
naniesieniem zmian w aktualnej dokumentacji powykonawczej, 2. protokoty pomiarowe Realizacja
zamierzenia budowlanego polegajacego na wykonaniu prac budowlanych, montazowych i
wykonczeniowych, majacego na celu realizacj¢ zamierzenia budowlanego obejmujacego przebudowe,
aranzacje 1 wskazanych pomieszczen w budynku S2 i N wchodzacych w sktad kompleksu EC1 Wschod, w

ramach projektu pn. ,,Rozw6j funkcji i ustug oferowanych przez ,,EC1 £.6dZ — Miasto Kultury” w Lodzi”,
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bedzie obejmowac roboty budowano — instalacyjno - montazowe zwigzane z wykonaniem nastgpujacych
elementdéw: Wydzielenie sal konferencyjnych obejmujace prace budowlano - montazowo —
wykonczeniowe w zakresie: Wydzielenie sal konferencyjnych obejmujace prace budowlano - montazowo
— wykonczeniowe w zakresie: a) montazu szklanych $cian w korytarzach przy salach konferencyjnych;
UWAGA: Zamawiajacy wymaga aby Sciany zostaty zamontowane z odchyleniem 3° (st) do krawedzi
stropu w kierunku wnetrza Hali Maszyn, b) montazu sufitu nad salg konferencyjng od strony Hali Maszyn,
¢) montazu $ciany pelnej z ptyt gk rozdzielajacej przestrzen nad salami konferencyjnymi od Hali Maszyn,
d) dostawy 1 montazu kotar z tkaniny zaciemniajacej i wygtuszajace, plisowanej typu plusz i karniszy w
przestrzeni korytarzy przy salach konferencyjnych, e) dostawy 1 montazu w salach konferencyjnych kotar
z tkaniny zaciemniajacej typu balckout i karniszy sterowanych elektrycznie, f) dostawy i montazu rolet
(dot. drzwi wejsciowe do sal konferencyjnych), g) dostawa i montaz elementéw wygluszajagcych — panele
akustyczne o szerokosci 0,6m 1 wysokosci min. 2,7m - lokalizacja paneli jest wskazana na zalgczniku
graficzny rys. 04 h) wykonania modyfikacji w systemie sygnalizacji pozarowej i BMS 1) Demontaz
istniejacej wyktadziny na calej wskazanej powierzchni wraz z cokotami, j) demontaz istniejacych balustrad
bez uszkodzenia jej elementoéw; Zamawiajagcy wymaga aby balustrada byta ponownie zamontowana po
realizacji zadania 1. k) naprawa i przygotowanie podtoza (dot. $cian i podtogi) pod montaz instalacji
odprowadzania tadunkéw 1 nowej wyktadziny, m.in wykonanie wylewki samopoziomujgcej (ewentualnej).
1) Montaz antystatycznej wyktadziny w salach konferencyjnych i przylegajacej komunikacji wraz z
wykonaniem cokotow. UWAGA: poziom posadzki musi pozosta¢ bez zmian, nowo utozona wyktadzina
nie moze powodowac ocierania ani blokowania si¢ dolnej krawedzi skrzydet drzwi, w przypadku
wystgpienia probleméw ze swobodnym otwieraniem drzwi, Wykonawca zleci autoryzowanemu serwisowi
regulacje drzwi i o$cieznicy. m) Montaz instalacji odprowadzenia tadunkéw elektrycznych do potaczenia
wyroOwnawczego w najblizszej rozdzielni ptaskownikéw miedzianych W celu odprowadzenia tadunku
elektrostatycznego zamawiajacy przewiduje w salach konferencyjnych i przestrzeniach przylegtych wokét
demontaz istniejacej wyktadziny, zaprojektowanie, wykonanie, podtgczenie i wykonanie pomiaru siatki
ekwipotencjalnej oraz montaz wykladziny rozpraszajacej i odprowadzajacej tadunek elektrostatyczny w
formie ptytek dywanowych o wymiarach 50 cm x 50 cm. Siatke ekwipotencjalng nalezy wykonac z tasmy
miedzianej utozonej na podtodze w przestrzeni objetej niniejszym zadaniem, w taki sposob aby po
polozeniu wyktadziny nie wyczuwalna byla r6znica pomigdzy tasma a podloga. W celu odprowadzenia
tadunku do uziemienia budynku, nalezy utozy¢ miedziane okablowanie uziemiajgce podigczone do
rozdzielnicy budynkowej RGnN S2, jesli zastosowana technologia bedzie tego wymagata, nalezy

zamontowac potaczenia w rewizjach w $cianie G-K. UWAGA: Przy realizacji zamdwienia nalezy
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uwzgledni¢ harmonogram wydarzen/eventdw organizowanych w kompleksie EC1 Wschod dotyczacych
sal konferencyjnych. Zamawiajacy zaleca aby roboty budowlano-montazowe byty wykonane w okresie
24.07 — 30.08.2017r. Zamawiajacy informuje, ze w przestrzeni sal konferencyjnych objetych Zadaniem nr
1 w okresie 31.08-08.09.2017r., 19.09., 22.09.2017r. oraz 26-29.10.2017r., organizowane sg w tej
przestrzeni wydarzenia/eventy, w ktérych bedzie wykorzystywana w peini infrastruktura IT 1 audio/video
sal konferencyjnych, dlatego wymaga si¢ takiej koordynacji rob6t, aby umozliwi¢ odbycie zaplanowanych
wydarzen/eventéw bez uszczerbku na funkcjonalnosci sal konferencyjnych. Przedmiotem Zadania nr 2 jest
: Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej i odbiorowej w zakresie: a) projekt
wykonawczy pelnobranzowy w zakresie: 1. opis przyjetych rozwigzan technologicznych i materialowych
2. opinii technicznej istniejacej stalowej konstrukcji no$nej wspierajacej strop antresoli sal
konferencyjnych pod katem dopuszczalnych obcigzen i montazu elementéw nosnych na potrzeby aranzacji
wystawy czasowej - komponent polski wystawy pn. ,,Leonardo da Vinci — Energia Umystu” 3. rysunki
warsztatowe, w tym rysunki warsztatowe mocowania lin do istniejacej konstrukcji (projekt podkonstrukcji
wraz z obliczeniami osoby posiadajacej uprawnienia konstrukcyjne) 4. przebudowy wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, 5. karty materialowe, certyfikaty jakoSci, atesty itp. 6. uzgodnienie
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych i rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznego (o ile bedzie
wymagane przepisami prawa) b) dokumentacja powykonawcza i odbiorowa: 1. inwentaryzacja
powykonawcza wraz z naniesieniem zmian w aktualnej dokumentacji powykonawczej, 2. protokoty
pomiarowe 3. protokdét potwierdzajacy prawidtowos¢ montazu 4. instrukcja wykonywania przegladow
(czasookresy i czynnosci techniczne) Wykonczenie i wyposazenie pomieszczen w strefie zaplecza Hali
Maszyn na poziomie 0 i -1 w budynku S2; wszystkie pomieszczenia beda petnity funkcje zaplecza dla
organizowanych w przestrzeni Hali Maszyn wystaw, wydarzen i spotkan Zakres prac remontowo -
wykonczeniowych i instalacyjnych: Poziom 0 a) Wykonczenie pomieszczen zgodne z posiadanym przez
Zamawiajacego projektem wykonawczym oraz wytycznymi Zamawiajacego, b) zamiana prysznica na
umywalke w pomieszczeniu toalety c) Instalacja wentylacji bez zmian, uzupetni¢ brakujace anemostaty,
kratki nawiewne 1 wywiewne. d) Instalacja ogrzewania — zamontowac grzejniki wraz z zaworami i
gltowicami termostatycznymi (zgodnie z dokumentacja wykonawczg) e) bialy montaz zgodny z opisem w
dokumentacji wykonawczej f) przystosowanie instalacji elektrycznych i niskopradowych pod
wykonywang aranzacje¢ przestrzeni Poziom — 1 a) Wykonczenie pomieszczen wg. wymagan
Zamawiajacego: 1. posadzke nalezy wyréwnac i utozy¢ ptytki gresowa maksymalnie zblizone ksztaltem i
kolorem do istniejgcych na schodach wewnetrznych zaplecza, 2. wykonac zaslepienie otworu drzwiowego

w wymaganej klasie odpornosci ogniowej, 3. sciany: wykona¢ miejscowe naprawy i pomalowa¢ farbami
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zmywalnymi, 4. zamontowac¢ drzwi wewngtrzne do pomieszczen, b) Wentylacja — uzupetni¢ koncowe
odcinki wentylacji w pomieszczeniach i zatozy¢ kratki nawiewne i wywiewne, wykonac obliczenia i
sporzadzi¢ bilans ilosci powietrza nawiewanego i1 wywiewanego dla przewidywanej nowej funkcji
pomieszczen ¢) W pomieszczeniu -1.52.26 — zalozy¢ klimatyzacj¢ na potrzeby IT — moc chtodnicza
urzadzen do okreslenia w ustaleniu z dzialem IT Zamawiajacego. Istniejgce rurociggi freonowe po
sprawdzeniu szczelnosci w maksymalnym stopniu do wykorzystania. W przypadku koniecznosci relokacji
jednostek zewnetrznych, decyzj¢ o ich zmianie lokalizacji nalezy poprzedzi¢ obliczeniami i doborem dla
nowej lokalizacji. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich standardéw i wymogoéw producenta
urzadzen. d) W pomieszczeniu - 1.52.27 — zlikwidowa¢ wycigg WD 5.2 i lini¢ nawiewng N5 od strony
wschodniej (zakres do ustalenia z Zamawiajagcym). e) Instalacja ogrzewania — zamontowac grzejniki wraz
z zaworami 1 glowicami termostatycznymi (zgodnie z dokumentacja wykonawcza). f) Nie przewidziane do
wykorzystania podej$cia kanalizacyjne nalezy zakorkowac i ukry¢ w warstwach przewidywanej wylewki
(posadzki) g) Dla instalacji wodociggowej, tam gdzie konieczne, nalezy zaprojektowac instalacje od
istniejacych zawordw odcinajacych. Dopuszcza si¢ instalacj¢ z rur PP lub rownowaznych. Niewyposazone
punkty sanitarne, wyposazy¢ w bialy montaz o standardzie zgodnym z istniejagcym na obiekcie EC1
Wschdéd h) Przystosowanie instalacji elektrycznych i niskopragdowych pod wykonywang aranzacje¢
przestrzeni Wykonczenie i wyposazenie zespotu sanitarnego na poziomie -1 w budynku S2. Zakres prac
remontowo - wykonczeniowych i instalacyjnych: a) Wykonczenie pomieszczen zgodne z posiadanym
przez Zamawiajacego projektem wykonawczym oraz wytycznymi Zamawiajacego. Wykonanie na
potrzeby aranzacji wystawy czasowej - komponentu polskiego wystawy "Leonardo da Vinci - energia
umystu" projektu oraz dostawy i montazu systemu podkonstrukcji i lin stalowych dla celéw montazu
scenografii wystawy; Hala maszyn, budynek S2 przestrzen pod salami konferencyjnymi. Do dokumentacji
dotaczono schematy bedace sugestig dotyczaca wykonania przedmiotu zadania, w zwigzku z projektem
scenograficznym wystawy. Zakres prac: a) zaprojektowanie i wykonanie podkonstrukcji w osi sal
konferencyjnych, w celu umozliwienia mocowania lin stalowych w miejscach ich krzyzowania, ponize;j
istniejacych elementow wentylacyjnych. Podkonstrukcja mocowana w sposob nietrwaty do konstrukcji
nosnej sal konferencyjnych, zgodnie z zatgczonym schematem uktadu lin. b) Zaprojektowanie i wykonanie
demontowanych mocowan lin do stupéw podkonstrukcji sal konferencyjnych, zgodnie z zatagczonym
schematem uktadu lin. Mocowania montowane do stupéw, musza by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
brak uszkodzen mechanicznych powtoki przeciwpozarowej w postaci farby ochronnej, ktorg pokryte sa
elementy konstrukcyjne. W przypadku uszkodzenia istniejacych powtok, nalezy je odtworzyc¢. c¢) dostawa i

montaz lin stalowych stanowigcych element wystawy. Liny o minimalnej grubosci 8 mm d) wykonanie
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ekspertyzy konstrukcyjnej zwigzanej z wprowadzeniem dodatkowych obcigzen konstrukcji istniejacej
wraz z zapewnieniem wymaganych certyfikatow dotyczacych bezpieczenstwa zaprojektowanej i
wykonanej elementdéw konstrukcyjnych. UWAGA: Przy realizacji zamowienia nalezy uwzglednic
harmonogram wydarzen/eventéw organizowanych w kompleksie EC1 Wschdd dotyczacych przestrzeni
Hali Maszyn. Zamawiajacy zaleca aby roboty budowlano-montazowe byly wykonane w okresie 24.07 —
30.08.2017r. Zamawiajacy informuje, ze w przestrzeni Hali Maszyn objetej Zadaniem nr 2 w okresie
31.08-08.09.2017r., 19.09-22.09.2017r., 28.09-29.09.2017r., 05.10-08.10.2017r., 26-29.10.2017r.
organizowane sa w tej przestrzeni wydarzenia/eventy w ktorych bedzie wykorzystywana przestrzen Hali
Maszyn wraz z infrastrukturg, dlatego wymaga si¢ takiej koordynacji robét, aby umozliwi¢ odbycie
zaplanowanych wydarzen/eventdw bez uszczerbku na funkcjonalnosci Hali Maszyn 4. Przedmiotem
Zadania nr 3 jest: Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow od odpowiedniego Konserwatora Zabytkow
oraz pozwolenie na budowe wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych i
rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych. Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowe;j
i odbiorowej w zakresie: a) projekt budowlany i wykonawczy petnobranzowy w zakresie: 1. projekt
budowlany petnobranzowy w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zadania oraz do oceny
wplywu planowanych rob6t budowlanych na zabytek wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen pozarowych, 2. opis przyjetych rozwigzan technologicznych i materiatowych, 3. rysunki
warsztatowe, w tym rysunek warsztatowy projektowanej Sciany szklanej z drzwiami dwuskrzydtowymi, 4.
karty materiatowe, certyfikaty jakosci, atesty itp. 5. uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
pozarowych i rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznego b) dokumentacja powykonawcza i odbiorowa: 1.
inwentaryzacja powykonawcza wraz z naniesieniem zmian w aktualnej dokumentacji powykonawczej, 2.
oryginat dziennika budowy (jezeli zostat wydany) wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (Kierownika
budowy): a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami b) o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy. 3. aktualizacja instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. 4.
protokoty pomiarowe Powigkszenie istniejacej szatni wieszakowej o pomieszczenie zaplecza sali
komputerowej na kondygnacji -1 w budynku N. Zakres prac: a) opracowanie dokumentacji projektowe;j
petnobranzowej przebudowy pomieszczenia wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
pozarowych i rzeczoznawcy ds. sanitarno - higienicznych (o ile b¢dzie wymagane przepisami prawa) b)
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru ¢) uzyskanie

pozwolenia na budowe d) wyburzenie wewngetrznej Sciany dziatowej, €) montaz posadzki w pomieszczeniu
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obecnego zaplecza sali komputerowej zgodny z istniejacg posadzka w obecnej przestrzeni szatni, f)
uzupetnienie posadzki w §ladzie §ciany, g) naprawa $cian, tynkowanie, uzupetnienie ubytkow, malowanie
pomieszczenia h) montaz drzwi wewngtrznych w istniejacym otworze drzwiowym, skrzydto drzwiowe
otwierane w stron¢ pomieszczenie -1.N.3 z gatkami obustronnymi. OScieze i skrzydto przystosowane do
montazu elementow kontroli dostepu (elektrozaczep, czujniki kontraktonowe) i) montaz rolety pozarowe;j
w klasie odporno$ci ogniowej zgodnie z wymaganiami zamykajacej szatnie i strefe pozarowg SP25, j)
wykonanie zasilania do rolety pozarowej z pomieszczenia rozdzielni RGnN z rozdzielnicy RGH, dostawa
montaz zabezpieczenie, ulozenie obwodu zasilajagcego k) montaz kontroli dostepu z kontrolg jednostronna,
przyciskiem wyjscia i awaryjnym przyciskiem otwierania blokadg magnetyczng przy nowo montowanych
drzwiach - przejscie stuzbowe. Wiaczenie do istniejagcego systemu, rekonfiguracja systemu, aktualizacji
wizualizacji w BMS oraz SSP. 1) rozbudowa rozdzielnicy o zabezpieczenie r6znicowe i nadpradowe oraz
utozenie przewodu do zasilania urzgdzenia szatni automatycznej m) montaz kamer statopozycyjnych PoE i
wlaczenie ich do istniejgcego urzadzenia rejestrujgcego znajdujgcego si¢ w pomieszczeniu monitoringu na
poziomie 0.S1 n) dostosowanie wentylacji zgodnie z opracowanym projektem o) modyfikacja w instalacji
oswietlenia ogdélnego polegajaca na zmianie miejsca zatgczania o§wietlenia przy wejsciu do szatni p)
modyfikacja w instalacji oswietlenia ogdlnego polegajaca na wywolaniu drugiego miejsca zatgczania
oswietlenia przy nowym wejsciu do pomieszczenia. ) modyfikacja w instalacji o§wietlenia
ewakuacyjnego zgodnie z opinig rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych r) modyfikacja w systemie
SSP w zwigzku ze zmiang stref pozarowych SP24 1 SP25 (czujki dymu, DSO), wiaczenie w system rolety
pozarowej, aktualizacji wizualizacji w BMS Wyodrebnienie przestrzeni towarzyszacej — ,,pokdj
urodzinowy” na poziomie -2 w budynku N, zakres prac: a) opracowanie dokumentacji projektowe;j
petnobranzowej przebudowy pomieszczenia wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
pozarowych i rzeczoznawcy ds. sanitarno - higienicznego (o ile b¢dzie wymagane przepisami prawa) b)
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru ¢) uzyskanie
pozwolenia na budowe d) wyburzenie dzialowych §cian wewnetrznych, e) uzupetnienie posadzki w §ladzie
Scian, f) naprawy S$cian, malowanie pomieszczenia, g) montaz §cian wydzielenia pozarowego w
konstrukcji lekkiej szkieletowej lub innej technologii w strefie osi 13 h) montaz §ciany szklanej w klasie
odpornosci ogniowej zgodnie z wymaganiami (EI30) i) montaz w $cianie szklanej dwuskrzydtowych
drzwi (bez wymaga n ppoz.) o wysokosci maksymalnie wykorzystujacej dostepng przestrzen j)
dostosowanie wentylacji zgodnie z opracowanym projektem k) modyfikacja w instalacji oswietlenia
ogoblnego 1) modyfikacja w instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego i systemie SSP zgodnie z opinig

rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych, m) montaz wentylacji pod nowg aranzacj¢ zgodnie z opinig
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rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych, n) wykonanie instalacji C.O. w oparciu o istniejgce
podiaczenia. Wykonanie potgczenia pomiedzy budynkiem N i S2 na poziomie -1 pomiedzy przestrzenia
magazynowq (budynek N, poziom -1) a strefg transportowa w Budynku S2 na poziomie -1 oraz podziat
przestrzeni magazynowej (pom. -1.N.31), na trzy samodzielne pomieszczenia magazynowo — techniczne
(warsztat techniczny stolarnia, magazyn podreczny wystaw, warsztat techniczny podreczny); zakres prac:
a) opracowanie dokumentacji projektowej peltnobranzowej przebicia otworéw drzwiowych i przebudowy
pomieszczenia wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych oraz uzgodnieniem
rzeczoznawczy sanitarno - higienicznym b) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru ¢) uzyskanie pozwolenia na budowe d) wykonanie prac budowano -
instalacyjno — wykonczeniowych w zakresie okreslonym dokumentacja projektowa e) dostawa, montaz,
uruchomienie kontroli dostgpu w drzwiach miedzy bud. N i S2 (w $cianie budynku S2) witaczonego do
istniejagcego BMS, oraz wykonanie aktualizacji wizualizacji drzwi w systemie BMS - IFTER UWAGA:W
okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia. Wykonawca w
szczegblnosci zobowiazany jest do takiego prowadzenia rob6t, aby nie zostaly zakl6cone warunki
dziatalnosci w sasiadujacych pomieszczeniach oraz w funkcjonujacym Planetarium oraz prowadzi¢ roboty
w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym, z tym zastrzezeniem, ze musi by¢ zapewnione
funkcjonowanie Planetarium w dniach od wtorku do niedzieli. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
prace w taki sposob, aby nie zaki6ci¢ pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym
elektrycznej, przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi instalacjami wymagaja
pisemnej zgody wyrazonej przez Zamawiajacego. Przy realizacji zamdéwienia nalezy uwzglednic
harmonogram wydarzen/eventéw organizowanych w kompleksie EC1 Wschdd dotyczacych przestrzeni
Hali Maszyn. Zamawiajacy informuje, ze w przestrzeni Hali Maszyn objetej Zadaniem nr 3 w okresie
31.08-08.09.2017r., 19.09-22.09.2017r., 28.09-29.09.2017r., 05.10-08.10.2017r., 26-29.10.2017r.
organizowane s3 wydarzenia/eventy w ktérych bedzie wykorzystywana przestrzen Hali Maszyn wraz z
infrastrukturg, dlatego wymaga si¢ takiej koordynacji robot, aby umozliwi¢ odbycie zaplanowanych
wydarzen/eventow bez uszczerbku na funkcjonalnosci Hali Maszyn. Szczeg6towy opis zawarty jest w

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktéry obejmuje swym zakresem Zadania nr 1, nr 2 i nr 3.

I1.5) Gléwny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

11z 37 19.05.2017, 14:22




12z 37

45110000-1

45111000-8

45111220-6

45111300-1

45113000-2

45210000-2

45220000-5

45230000-8

45262700-8

45262800-9

45300000-0;

45310000-3

45320000-6

45330000-9

45340000-2

45350000-5

45400000-1

45410000-4

45420000-7

45430000-0]

45440000-3

45450000-6

45453000-7

71000000-8

71200000-0

71300000-1

71500000-3

71600000-4

71700000-5
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71220000-6

71221000-3

71222000-0

71223000-7

71320000-7

71321000-4

71326000-9

71327000-6

71328000-3

I1.6) Caltkowita warto$¢ zamoéwienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT: 0,00
Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone zamdwienia, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktory zostala zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:

lub dniach:
lub
data rozpoczecia: [ub zakonczenia: 2017-11-10 00:00:00

I1.9) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
II1.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséow
Okreslenie warunkOw: Zadanie 1: Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie. Zadanie 2:
Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie. Zadanie 3: Zamawiajacy nie stawia warunku w tym
zakresie.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: Zadanie 1: Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie. Zadanie 2:
Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie. Zadanie 3: Zamawiajacy nie stawia warunku w tym
zakresie.
Informacje dodatkowe
1I1.1.3) Zdolnos$é techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkéw: Zadanie 1: Opis warunku: A. Doswiadczenie: Wykonawca musi wykazac, ze 1)
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej jedng robotg budowlang, polegajaca na
budowie, remoncie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej* (rowniez w systemie
zaprojektuj 1 wybuduj) o powierzchni 500 m2, o wartosci co najmniej 200.000,00 zt (stownie: dwieScie
tysigcy ztotych brutto). * Przez budynek uzytecznos$ci publicznej - nalezy rozumie¢ budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religijnego, o§wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub
socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym $rédlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek uzytecznos$ci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy lub socjalny
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz.

1422). W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie, Zamawiajacy wymaga,
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aby co najmniej jeden z Wykonawcow wykazat si¢ spetnieniem tego warunku w catosci. Inwestycja
referencyjna powinna obejmowac wartos¢, zakres wskazany powyzej i by¢ zrealizowana w ramach
jednego przedsigwzigcia (jednej Inwestycji). B. Osoby skierowane przez Wykonawcg do realizacji
zamoOwienia: Opis warunku: Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie. Zadanie 2: Opis
warunku: C. Doswiadczenie: Wykonawca musi wykazac, ze 1) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat
co najmniej jedng robot¢ budowlang, polegajaca na budowie, remoncie lub przebudowie budynku
uzytecznosci publicznej* (rowniez w systemie zaprojektuj i wybuduj) o powierzchni 100 m2, o
warto$ci co najmniej 150.000,00 zt (stownie: sto piecdziesiat tysiecy ztotych) brutto. * Przez budynek
uzytecznosci publicznej - nalezy rozumie¢ budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o§wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii,
ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznos$ci publicznej uznaje si¢
takze budynek biurowy lub socjalny (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17
lipca 2015 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie
(t. jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o
zamOwienie, Zamawiajacy wymaga, aby co najmniej jeden z Wykonawcow wykazat si¢ spelnieniem
tego warunku w catosci. Inwestycja referencyjna powinna obejmowac wartos¢, zakres wskazany
powyzej i by¢ zrealizowana w ramach jednego przedsiewzigcia (jednej Inwestycji). D. Osoby
skierowane przez Wykonawce do realizacji zamdwienia: Opis warunku: Zamawiajacy nie stawia
warunku w tym zakresie. Zadanie 3: Opis warunku: E. Doswiadczenie: Wykonawca musi wykazac, ze
1) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej jedna robote budowlang, polegajaca na
budowie, remoncie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej* (rowniez w systemie
zaprojektuj 1 wybuduj) o powierzchni 200 m2, o wartosci co najmniej 150 000,00 (stownie: sto
piecdziesiat tysiecy ztotych) brutto. * Przez budynek uzytecznos$ci publicznej - nalezy rozumiec
budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub
socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub

telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazer6w w transporcie kolejowym, drogowym,
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lotniczym, morskim lub wodnym $rédlagdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy lub socjalny
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz.
1422). W przypadku WykonawcOw wspodlnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie, Zamawiajgcy wymaga,
aby co najmniej jeden z Wykonawcéw wykazat si¢ spelnieniem tego warunku w catosci. Kazda z
inwestycji referencyjnych powinna obejmowaé wartos¢, zakres wskazany powyzej i by¢ zrealizowana
w ramach jednego przedsigwzigcia (jednej Inwestycji). F. Osoby skierowane przez Wykonawce¢ do
realizacji zaméwienia: Wykonawca musi wykazac, iz dysponuje: 1) 1 osobg, ktéra musi posiadac: a)
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub rownowazne Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ realizacje
ZamoOwienia przez wskazang w ofercie osobe (w Wykazie oséb). W przypadku zaistnienia, w toku
realizacji Zamoéwienia, okoliczno$ci wymuszajacych konieczno$¢ zmiany tej osoby wskazanej w
Wykazie, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ na osobg¢ posiadajgcg co najmniej takie same
kompetencje i wyksztalcenie jak osoba wskazana na to stanowisko w ofercie. Zmiana osoby wskazanej
w ofercie dokonywana jest na zasadach okreslonych w Umowie. Wymieniony powyzej wymog
dotyczacy osoby nalezy traktowac¢ jako minimalne wymaganie Zamawiajacego. Obowigzkiem
Wykonawcy jest zapewnienie do§wiadczonego personelu, posiadajagcego odpowiednie uprawnienia w
liczbie zapewniajgcej nalezyte wykonanie przedmiotu zamdéwienia. UWAGA: A. Uprawnienia, o
ktorych mowa powyzej, powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
7 2016 1., poz. 290 z pozn zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz.
1278). Dopuszcza si¢ wazne, odpowiadajace im kwalifikacje, nadane na podstawie wczes$niej
obowiazujacych przepisow. B. Zamawiajacy dopuszcza posiadanie przez osoby wskazane powyzej
uprawnien rownowaznych wzgledem wymaganych, uznanych przez wlasciwy organ zgodnie z ustawg z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panhstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 65). lub kwalifikacji zawodowych
rOwnowaznych wzgledem wymaganych, waznych w innym niz Polska panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. C. Przez
doswiadczenie zawodowe w przypadku wskazanych powyzej os6b majacych petni¢ wiasciwe funkcje,

nalezy rozumie¢ okres od daty uzyskania uprawnien budowlanych wskazanych wprost przez
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Zamawiajacego lub odpowiadajacych im uprawnien budowlanych do daty uptywu terminu sktadania
ofert w niniejszym postgpowaniu.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcoéw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk oséb wykonujacych czynnosci przy realizacji zamoéwienia
wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych osob: Nie
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
II1.2.1) Podstawy wykluczenia okresSlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14121
ustawy Pzp wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert. 2)
oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sagdu lub ostateczne;j

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
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spoleczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentoéw
potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych naleznos$ci; 3) oswiadczenia wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego tytulem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ o zamowienia
publiczne; 4) Odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU:
la) Zadanie nr 1 Wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wskazujacego iz Wykonawca w tym okresie wykonat co najmniej jedng robot¢ budowlana,
polegajaca na budowie, remoncie lub przebudowie budynku uzytecznos$ci publicznej* (réwniez w
systemie zaprojektuj i wybuduj) o powierzchni 500 m2, o wartosci co najmniej 200.000,00 zt brutto
(wg zal. nr 9 do SIWZ) wraz z zalaczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostalty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty 1b) Zadanie nr 2: Wykazu rob6t budowlanych
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wskazujacego iz Wykonawca w tym
okresie wykonat co najmniej jedng robot¢ budowlang, polegajaca na budowie, remoncie lub
przebudowie budynku uzytecznosci publicznej* (rowniez w systemie zaprojektuj i wybuduj) o
powierzchni 100 m2, o wartosci co najmniej 150.000,00 zt brutto, (wg zal. nr 9 do SIWZ) wraz z
zalaczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegblnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
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dokumentéw - inne dokumenty 1c) Zadanie nr 3: Wykazu robot budowlanych wykonanych nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wskazujacego iz Wykonawca w tym okresie
wykonat co najmniej jedng robote budowlang, polegajaca na budowie, remoncie lub przebudowie
budynku uzytecznosci publicznej* (rowniez w systemie zaprojektuj i wybuduj) o powierzchni 1500 m2,
o wartosci co najmniej 150 000,00 zt brutto, (wg zat. nr 9 do SIWZ) wraz z zalagczeniem dowodéw
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty 2) Zadanie nr 3 -
Wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, dos§wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnos$ci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wg zat. nr 10 do SIWZ).
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)
W celu wstepnego potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz braku przestanek
wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertg sktadajg nastgpujace dokumenty: 1) Formularz oferty —
wypetniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z
dokumentem okreslajacym status prawny Wykonawcy lub dotaczonym do oferty pelnomocnictwem)
(wg zat. Nr 3 do SIWZ). 2) Oryginal pelnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem przez osobg¢ wystawiajaca lub przez notariusza, jezeli osoba podpisujacg oferte nie bedzie
osoba upowazniona na podstawie dokumentu okreslajacego status prawny Wykonawcy. Dla
pelnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(tj. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie oplaty. 3) Informacje, czy Wykonawca
zrealizuje zamoOwienie sam, czy przy pomocy podwykonawcy, ze wskazaniem czg¢sci zamowienia, ktore

bedzie realizowal podwykonawca oraz podaniem firmy podwykonawcy (wg zat. Nr 6 do SIWZ).
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SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swojg oferte wadium w wysokosci: Zadanie nr 1
— 15.000,00 zt (stownie: sto pigcdziesiat tysiecy zlotych). Zadanie nr 2 — 9.000,00 zt (stownie: dziewigé
tysiecy ztotych). Zadanie nr 3 - 9.000,00 zt (stownie: dziewig€ tysigcy ztotych). L.aczna wartosé
wadium dla wszystkich czesci zamoéwienia wynosi 33 000,00 ztotych. 2. Wadium moze by¢ wniesione
wylacznie w formach okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium nalezy wnies¢ przed

uptywem terminu sktadania ofert.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga sie¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolgczenia do ofert
katalogéw elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert katalogow
elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej
Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktérzy zostang zaproszeni do udzialu w postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogltoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

1V.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikOw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

ZamoOwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza si¢ zlozenie ofert w formie

katalogéw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

Nie
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem)

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktdrej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazac¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamoOwienia:

Nalezy poda¢, ktére informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki bedzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposéb postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedg warunki, na jakich
wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokos$ci postgpien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji technicznych
w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcoéw w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapdéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nast¢pnego etapu:
Nie

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak
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IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbg etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram post¢powania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan: Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym musza odpowiadac

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:
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Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcodw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postgpien:
Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu: Nie
Termin sktadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamOwienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, okresla § 20 wzor umowy stanowigcy Zatgcznik nr 2 do SIWZ dla kazdej z czesci
zamOwienia. 1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych
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okolicznosci: a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu
Przedmiotu Umowy lub zmiana materiatow w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii
lub zakresu lub materialéw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy w postaci konieczno$ci zmiany PFU, Dokumentacji Projektowej, oferty Wykonawcy
lub zaistnienia warunkéw faktycznych na Terenie Budowy, wptywajacych na zakres lub sposob
(technologi¢) wykonania zakresu Przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o
jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie, b) w przypadku zmian technologicznych w
odniesieniu do zatozen PFU lub Dokumentacji Projektowej spowodowanych w szczegdlnosci przez: -
pojawienie si¢ na rynku materiatow, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej
jakosci Robét, Sprzetu, urzadzen lub oprogramowan, - pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych Robét, pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztow
eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycji, ¢) wystapienie robot dodatkowych lub rob6t zamiennych
w stosunku do tresci PFU lub Dokumentacji Projektowej pozwalajacych na zwigkszenie uzytecznosci,
standardu (jako$ci) Inwestycji (jej podwyzszenia). Jezeli okoliczno$ci o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a)-c)
skutkuja koniecznoscig zmiany terminéw lub zmniejszenia lub zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie
okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt b) i ¢) Zamawiajacy moze dokona¢ przedtuzenia terminu lub
zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
d) Zmiany termindw, o ktérych mowa w §2 ust. 1 - 3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania
realizacji umowy przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastgpujacych okolicznosci: i. kolizje z
sieciami infrastruktury, uniemozliwiajace wykonywanie robot budowlanych, ii. nie zawinione przez
Wykonawce przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp. e)
Zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 -3 umowy bgdacych nastgpstwem dziatania organoéw
administracji lub oséb indywidualnych: i. gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o
wydanie decyzji administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnos$ci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyz;ji
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci
organ6w administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty prawidtowe, ii. gdy nastgpi dlugotrwate nie zawinione przez
Wykonawce pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami,

ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
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realizacji zamOwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety
dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty prawidtowe, f) W razie zmian, odnoszacych si¢ do
tresci Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i osiggniecia przyjetego zalozenia, jak rowniez w przypadku koniecznosci wykonania robét
dodatkowych, rob6t zamiennych, zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zaméwien
dodatkowych, wstrzymujgcych z przyczyn technicznych realizacj¢ Rob6t lub wplywajacych z innych
przyczyn na wydtuzenie terminu zakonczenia inwestycji, mozliwa bedzie w szczeg6lnosci zmiana sposobu
wykonania Rob6ét, terminu zakonczenia inwestycji nie dtuzej jednak niz o okres trwania odnos$ne;j
przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli
koszty wynikajace z tych zmian bedg pozostawaly w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami. g) Zmiana
terminu, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy bedaca nastgpstwem przesunig¢cia terminu przekazania
Placu Budowy - tylko o okres przesunigcia h) Zmiana termindéw o ktéorych mowa w § 2 ust. 1 lub 3
Umowy bedaca nastepstwem konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU,
Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktdre sg niezbedne prawidlowego wykonania Inwestycji i
osiagniecia przyjetego zatozenia. 1) Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt. d) — h) moga stanowi¢ podstawe
zmiany terminu zakonczenia realizacji inwestycji zamdwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiaja
terminowe wykonanie Umowy, j) zmiany termindéw o ktérych mowa w § 2 ust. 1-3 umowy, parametrow
technicznych, technologii wykonania Rob6t budowlanych w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub
ustugami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji, k) zmiane¢ polegajaca na
zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia zmniejszeniu
podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w §15 ust.1 na zasadach okreslonych w ust. 4 umowy. 1)
zmiany kazdej z 0os6b Personelu Kluczowego — na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiajacego lub na wniosek Zamawiajgcego0 jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana osoba nie wykonuje
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane
stanowisko musi spetnia¢ wymagania okreslone dla niej w zatgczniku nr 1 do umowy (SIWZ, OPZ). m)
zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostepniajagcym zasoby
niezbedne do realizacji zamoOwienia na zasadach okreslonych w § 9 ust. 18 umowy. n) odstgpienia przez

Wykonawceg od realizacji zaméwienia wraz z podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji
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zamOwienia, o ktorym mowa art. 22a ust. PZP — na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w § 9 ust. 18 umowy. o) Zmiany Wykonawcy ktora nastgpi w
wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli: o1) nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w
postepowaniu na moment dokonywania zmiany, 02) nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na
moment dokonywania zmiany, 03) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy p) Zmiany
Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajagcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcoéw q) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujacych potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. r) zmiana
materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, sprzetu,
urzadzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie si¢ niemozliwe badz
podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub
zmiang przepisOw prawa, a takze w przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia, dopuszcza si¢ zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego
paragrafu, jezeli koszty wynikajace z tych zmian beda pozostawaly w bezposrednim zwigzku z tymi
zmianami. 2. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt. 1
terminy okreslone w §2 ust.1 - 3 wykonania umowy moga ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznos$ci. Za okres trwania tej okolicznosci, Wykonawcy nie nalezy si¢ dodatkowe
wynagrodzenie. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawcg. 3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane.
Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem
zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzigcia
wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy. 4. W przypadku
wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, c, f, k, r mozliwa bedzie zmiana Wynagrodzenia
(podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego przedtozonego Zamawiajagcemu
przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. 4.1. W kosztorysie
réznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia: a) nalezy wskazac cene
roboty, technologii ,,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metodg szczegétowg wykonanego na
podstawie czynnikOw cenotwodrczych przyjetych do sporzadzenia oferty, b) nalezy wyliczy¢ ceng roboty,

technologii ,,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegétowego, c) nalezy wyliczy¢ réznice migdzy cenami
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pkt. aib. 4.2. Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nast¢pujace zatozenia: a) ceny
jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny Srednie dla wojewddztwa todzkiego z zeszytow
SEKOCENBUB z ostatniego kwartalu poprzedzajacego wydanie polecenia zmian Umowy, b) podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych beda Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR); w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR),
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. 5. Kosztorys
,I6znicowy” nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i
sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys. 6.
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 1 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na
wlasnych wyliczeniach. 7. Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okre§lonymi w
ust. 4 1 5 Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian. 8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatagcznikow bedg dokonywane
w formie pisemnego aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem
sytuacji, o ktérych mowa w § 21 Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.6.1) Spos6b udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2017-06-05 , godzina: 12:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zaméwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogltoszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu
> polski

1V.6.3) Termin zwiazania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
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1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie caltosci lub cze$ci zamoéwienia: Nie
1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli sSrodki stuzace
sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie calo$ci lub cze$ci zaméwienia, nie zostaly mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAEACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czesé nr: 1 Nazwa: Zadanie 1

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Przedmiotem
Zadania nr 1 : Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na podejmowanie innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw od odpowiedniego Konserwatora Zabytkdw. Zakres wymaganej
dokumentacji projektowej: a) projekt wykonawczy petnobranzowy w zakresie: 1. program podejmowanych
dziatan w przy zabytku wpisanym do rejestru, 2. opis przyjetych rozwigzan technologicznych 1
materialowych, 3. rysunki warsztatowe, 4. karty materialowe / certyfikaty jakos$ci / atesty itp. 5. uzgodnienie
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych i rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznego b) dokumentacja
powykonawcza i odbiorowa: 1. inwentaryzacja powykonawcza wraz z naniesieniem zmian w aktualne;j
dokumentacji powykonawczej, 2. protokoty pomiarowe Realizacja zamierzenia budowlanego polegajacego na
wykonaniu prac budowlanych, montazowych i wykonczeniowych, majacego na celu realizacj¢ zamierzenia
budowlanego obejmujacego przebudowg, aranzacj¢ i wskazanych pomieszczen w budynku S2 i N
wchodzacych w sktad kompleksu EC1 Wschéd, w ramach projektu pn. ,,Rozw6j funkcji 1 ustug oferowanych
przez ,,EC1 L6dZ — Miasto Kultury” w £odzi”, bedzie obejmowac roboty budowano — instalacyjno -
montazowe zwigzane z wykonaniem nastepujacych elementéw: Wydzielenie sal konferencyjnych obejmujace
prace budowlano - montazowo — wykonczeniowe w zakresie: Wydzielenie sal konferencyjnych obejmujace

prace budowlano - montazowo — wykonczeniowe w zakresie: a) montazu szklanych $cian w korytarzach przy

29z 37 19.05.2017, 14:22



https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b31b...

salach konferencyjnych; UWAGA: Zamawiajacy wymaga aby $ciany zostaly zamontowane z odchyleniem 3°
(st) do krawedzi stropu w kierunku wnetrza Hali Maszyn, b) montazu sufitu nad salg konferencyjng od strony
Hali Maszyn, ¢) montazu $ciany pelnej z ptyt gk rozdzielajacej przestrzen nad salami konferencyjnymi od
Hali Maszyn, d) dostawy i montazu kotar z tkaniny zaciemniajacej i wygluszajace, plisowanej typu plusz i
karniszy w przestrzeni korytarzy przy salach konferencyjnych, e) dostawy i montazu w salach
konferencyjnych kotar z tkaniny zaciemniajgcej typu balckout i karniszy sterowanych elektrycznie, f)
dostawy i montazu rolet (dot. drzwi wejsciowe do sal konferencyjnych), g) dostawa i montaz elementéw
wygluszajacych — panele akustyczne o szerokosci 0,6m i wysokosci min. 2,7m - lokalizacja paneli jest
wskazana na zalgczniku graficzny rys. 04 h) wykonania modyfikacji w systemie sygnalizacji pozarowej i
BMS i) Demontaz istniejacej wykladziny na catej wskazanej powierzchni wraz z cokotami, j) demontaz
istniejacych balustrad bez uszkodzenia jej elementdéw; Zamawiajacy wymaga aby balustrada byta ponownie
zamontowana po realizacji zadania 1. k) naprawa i przygotowanie podtoza (dot. Scian 1 podtogi) pod montaz
instalacji odprowadzania fadunkéw i nowej wyktadziny, m.in wykonanie wylewki samopoziomujacej
(ewentualnej). 1) Montaz antystatycznej wykladziny w salach konferencyjnych i przylegajacej komunikacji
wraz z wykonaniem cokotéw. UWAGA: poziom posadzki musi pozosta¢ bez zmian, nowo utozona
wyktadzina nie moze powodowac ocierania ani blokowania si¢ dolnej krawedzi skrzydet drzwi, w przypadku
wystgpienia probleméw ze swobodnym otwieraniem drzwi, Wykonawca zleci autoryzowanemu serwisowi
regulacje drzwi i o$cieznicy. m) Montaz instalacji odprowadzenia tadunkéw elektrycznych do potaczenia
wyrownawczego w najblizszej rozdzielni ptaskownikéw miedzianych W celu odprowadzenia tadunku
elektrostatycznego zamawiajacy przewiduje w salach konferencyjnych i przestrzeniach przylegtych wokot
demontaz istniejacej wykladziny, zaprojektowanie, wykonanie, podtgczenie i wykonanie pomiaru siatki
ekwipotencjalnej oraz montaz wyktadziny rozpraszajacej i odprowadzajacej tadunek elektrostatyczny w
formie ptytek dywanowych o wymiarach 50 cm x 50 cm. Siatk¢ ekwipotencjalng nalezy wykonac z tasmy
miedzianej utozonej na podtodze w przestrzeni objetej niniejszym zadaniem, w taki sposéb aby po potozeniu
wyktadziny nie wyczuwalna byta r6znica pomi¢dzy tasSma a podtoga. W celu odprowadzenia tadunku do
uziemienia budynku, nalezy utozy¢ miedziane okablowanie uziemiajgce podtgczone do rozdzielnicy
budynkowej RGnN S2, jesli zastosowana technologia bgdzie tego wymagata, nalezy zamontowac¢ potaczenia
w rewizjach w $cianie G-K. UWAGA: Przy realizacji zamoOwienia nalezy uwzgledni¢ harmonogram
wydarzen/eventow organizowanych w kompleksie EC1 Wschod dotyczacych sal konferencyjnych.
Zamawiajacy zaleca aby roboty budowlano-montazowe byty wykonane w okresie 24.07 — 30.08.2017r.
Zamawiajacy informuje, ze w przestrzeni sal konferencyjnych objetych Zadaniem nr 1 w okresie

31.08-08.09.2017r., 19.09., 22.09.2017r. oraz 26-29.10.2017r., organizowane sa w tej przestrzeni
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wydarzenia/eventy, w ktorych bedzie wykorzystywana w pelni infrastruktura IT i audio/video sal
konferencyjnych, dlatego wymaga si¢ takiej koordynacji rob6t, aby umozliwi¢ odbycie zaplanowanych
wydarzen/eventow bez uszczerbku na funkcjonalnosci sal konferencyjnych.

2) Wspoélny Stownik Zaméwien(CPV): 45000000-7,

3) Wartos$¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):
Wartos¢ bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2017-11-10 00:00:00

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 50

Termin gwarancji|20

Jakos$¢ szyby 30

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czes¢ nr: 2 Nazwa: Zadanie 2

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Przedmiotem
Zadania nr 2 jest : Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej i odbiorowej w zakresie: a)
projekt wykonawczy petnobranzowy w zakresie: 1. opis przyjetych rozwigzan technologicznych i
materialowych 2. opinii technicznej istniejgcej stalowej konstrukcji no$nej wspierajacej strop antresoli sal

konferencyjnych pod katem dopuszczalnych obcigzen i montazu elementéw nosnych na potrzeby aranzacji
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wystawy czasowej - komponent polski wystawy pn. ,,Leonardo da Vinci — Energia Umystu” 3. rysunki
warsztatowe, w tym rysunki warsztatowe mocowania lin do istniejacej konstrukcji (projekt podkonstrukcji
wraz z obliczeniami osoby posiadajacej uprawnienia konstrukcyjne) 4. przebudowy wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji, 5. karty materialowe, certyfikaty jakosSci, atesty itp. 6. uzgodnienie rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen pozarowych i1 rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznego (o ile b¢dzie wymagane przepisami
prawa) b) dokumentacja powykonawcza i odbiorowa: 1. inwentaryzacja powykonawcza wraz z naniesieniem
zmian w aktualnej dokumentacji powykonawczej, 2. protokoty pomiarowe 3. protokét potwierdzajacy
prawidlowo$¢ montazu 4. instrukcja wykonywania przegladéw (czasookresy i czynnosci techniczne)
Wykonczenie i wyposazenie pomieszczen w strefie zaplecza Hali Maszyn na poziomie 0 1 -1 w budynku S2;
wszystkie pomieszczenia beda petnity funkcje zaplecza dla organizowanych w przestrzeni Hali Maszyn
wystaw, wydarzen i spotkan Zakres prac remontowo - wykonczeniowych i instalacyjnych: Poziom 0 a)
Wykonczenie pomieszczen zgodne z posiadanym przez Zamawiajgcego projektem wykonawczym oraz
wytycznymi Zamawiajgcego, b) zamiana prysznica na umywalke w pomieszczeniu toalety ¢) Instalacja
wentylacji bez zmian, uzupetni¢ brakujace anemostaty, kratki nawiewne i wywiewne. d) Instalacja
ogrzewania — zamontowac grzejniki wraz z zaworami i glowicami termostatycznymi (zgodnie z
dokumentacja wykonawczg) e) biaty montaz zgodny z opisem w dokumentacji wykonawczej f)
przystosowanie instalacji elektrycznych i niskopradowych pod wykonywang aranzacje¢ przestrzeni Poziom — 1
a) Wykonczenie pomieszczen wg. wymagan Zamawiajacego: 1. posadzke nalezy wyréwnac i utozy¢ ptytki
gresowa maksymalnie zblizone ksztattem 1 kolorem do istniejgcych na schodach wewnetrznych zaplecza, 2.
wykonac¢ zaslepienie otworu drzwiowego w wymaganej klasie odpornosci ogniowej, 3. Sciany: wykonac
miejscowe naprawy i pomalowa¢ farbami zmywalnymi, 4. zamontowa¢ drzwi wewnetrzne do pomieszczen,
b) Wentylacja — uzupeti¢ koncowe odcinki wentylacji w pomieszczeniach i zatozy¢ kratki nawiewne i
wywiewne, wykona¢ obliczenia i sporzadzi¢ bilans ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego dla
przewidywanej nowej funkcji pomieszczen ¢) W pomieszczeniu -1.52.26 — zatozy¢ klimatyzacje¢ na potrzeby
IT — moc chtodnicza urzadzen do okreslenia w ustaleniu z dzialem IT Zamawiajacego. Istniejgce rurociagi
freonowe po sprawdzeniu szczelnosci w maksymalnym stopniu do wykorzystania. W przypadku koniecznos$ci
relokacji jednostek zewnetrznych, decyzj¢ o ich zmianie lokalizacji nalezy poprzedzi¢ obliczeniami i
doborem dla nowej lokalizacji. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich standardéw i wymogdéw
producenta urzadzen. d) W pomieszczeniu - 1.52.27 — zlikwidowa¢ wycigg WD 5.2 i lini¢ nawiewng N5 od
strony wschodniej (zakres do ustalenia z Zamawiajacym). e) Instalacja ogrzewania — zamontowac grzejniki
wraz z zaworami i glowicami termostatycznymi (zgodnie z dokumentacjg wykonawczg). f) Nie przewidziane

do wykorzystania podejscia kanalizacyjne nalezy zakorkowac i ukry¢ w warstwach przewidywanej wylewki
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(posadzki) g) Dla instalacji wodociggowej, tam gdzie konieczne, nalezy zaprojektowac instalacj¢ od
istniejacych zawordéw odcinajacych. Dopuszcza si¢ instalacj¢ z rur PP lub rownowaznych. Niewyposazone
punkty sanitarne, wyposazy¢ w bialy montaz o standardzie zgodnym z istniejagcym na obiekcie EC1 Wschod
h) Przystosowanie instalacji elektrycznych i niskopradowych pod wykonywang aranzacje przestrzeni
Wykonczenie i wyposazenie zespotu sanitarnego na poziomie -1 w budynku S2. Zakres prac remontowo -
wykonczeniowych i instalacyjnych: a) Wykonczenie pomieszczen zgodne z posiadanym przez
Zamawiajacego projektem wykonawczym oraz wytycznymi Zamawiajagcego. Wykonanie na potrzeby
aranzacji wystawy czasowej - komponentu polskiego wystawy "Leonardo da Vinci - energia umystu" projektu
oraz dostawy i montazu systemu podkonstrukcji i lin stalowych dla celé6w montazu scenografii wystawy; Hala
maszyn, budynek S2 przestrzen pod salami konferencyjnymi. Do dokumentacji dotaczono schematy bedace
sugestig dotyczaca wykonania przedmiotu zadania, w zwigzku z projektem scenograficznym wystawy. Zakres
prac: a) zaprojektowanie i wykonanie podkonstrukcji w osi sal konferencyjnych, w celu umozliwienia
mocowania lin stalowych w miejscach ich krzyzowania, ponizej istniejacych elementéw wentylacyjnych.
Podkonstrukcja mocowana w sposob nietrwaly do konstrukcji no$nej sal konferencyjnych, zgodnie z
zalaczonym schematem uktadu lin. b) Zaprojektowanie i wykonanie demontowanych mocowan lin do stupéw
podkonstrukcji sal konferencyjnych, zgodnie z zatgczonym schematem uktadu lin. Mocowania montowane do
stupow, muszg by¢ wykonane w sposOb zapewniajacy brak uszkodzen mechanicznych powloki
przeciwpozarowej w postaci farby ochronnej, ktérg pokryte sg elementy konstrukcyjne. W przypadku
uszkodzenia istniejgcych powlok, nalezy je odtworzy¢. c) dostawa i montaz lin stalowych stanowigcych
element wystawy. Liny o minimalnej grubosci 8 mm d) wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej zwigzanej z
wprowadzeniem dodatkowych obcigzen konstrukcji istniejagcej wraz z zapewnieniem wymaganych
certyfikatow dotyczacych bezpieczenstwa zaprojektowanej i wykonanej elementéw konstrukcyjnych.
UWAGA: Przy realizacji zamowienia nalezy uwzgledni¢ harmonogram wydarzen/eventéw organizowanych
w kompleksie EC1 Wschdd dotyczacych przestrzeni Hali Maszyn. Zamawiajacy zaleca aby roboty
budowlano-montazowe byty wykonane w okresie 24.07 — 30.08.2017r. Zamawiajacy informuje, ze w
przestrzeni Hali Maszyn objetej Zadaniem nr 2 w okresie 31.08-08.09.2017r., 19.09-22.09.2017r.,
28.09-29.09.2017r., 05.10-08.10.2017r., 26-29.10.2017r. organizowane s3 w tej przestrzeni wydarzenia/eventy
w ktoérych begdzie wykorzystywana przestrzen Hali Maszyn wraz z infrastrukturg, dlatego wymaga si¢ takiej
koordynacji rob6t, aby umozliwi¢ odbycie zaplanowanych wydarzen/eventéw bez uszczerbku na
funkcjonalnosci Hali Maszyn

2) Wspoélny Stownik Zaméwien(CPV): 45000000-7,
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3) Warto$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o warto$ci zaméwienia):
Wartos¢ bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2017-11-10 00:00:00

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60

Termin gwarancji|/40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czes¢ nr: 3 Nazwa: Zadanie 3

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Przedmiotem
Zadania nr 3 jest: Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw od odpowiedniego Konserwatora Zabytkéw oraz
pozwolenie na budowe wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych i rzeczoznawcy ds.
sanitarno-higienicznych. Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej i odbiorowej w
zakresie: a) projekt budowlany i wykonawczy petnobranzowy w zakresie: 1. projekt budowlany
pelnobranzowy w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zadania oraz do oceny wplywu planowanych
robot budowlanych na zabytek wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych, 2. opis
przyjetych rozwigzan technologicznych i materiatowych, 3. rysunki warsztatowe, w tym rysunek warsztatowy
projektowanej $ciany szklanej z drzwiami dwuskrzydtowymi, 4. karty materiatowe, certyfikaty jakosci, atesty

itp. 5. uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych i rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznego
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b) dokumentacja powykonawcza i odbiorowa: 1. inwentaryzacja powykonawcza wraz z naniesieniem zmian
w aktualnej dokumentacji powykonawczej, 2. oryginal dziennika budowy (jezeli zostat wydany) wraz z
oswiadczeniami Wykonawcy (Kierownika budowy): a) o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy. 3. aktualizacja instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego. 4. protokoty pomiarowe Powigkszenie istniejgcej szatni wieszakowej o
pomieszczenie zaplecza sali komputerowej na kondygnacji -1 w budynku N. Zakres prac: a) opracowanie
dokumentacji projektowej pelnobranzowej przebudowy pomieszczenia wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen pozarowych i rzeczoznawcy ds. sanitarno - higienicznych (o ile bedzie wymagane
przepisami prawa) b) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru ¢) uzyskanie pozwolenia na budowe d) wyburzenie wewngetrznej $ciany dziatlowej, €) montaz
posadzki w pomieszczeniu obecnego zaplecza sali komputerowej zgodny z istniejacg posadzka w obecnej
przestrzeni szatni, f) uzupetnienie posadzki w §ladzie $ciany, g) naprawa $cian, tynkowanie, uzupelnienie
ubytkéw, malowanie pomieszczenia h) montaz drzwi wewnetrznych w istniejagcym otworze drzwiowym,
skrzydto drzwiowe otwierane w stron¢ pomieszczenie -1.N.3 z gatkami obustronnymi. OS$cieze i skrzydio
przystosowane do montazu elementéw kontroli dostgpu (elektrozaczep, czujniki kontraktonowe) i) montaz
rolety pozarowej w klasie odpornosci ogniowej zgodnie z wymaganiami zamykajacej szatnie i strefe
pozarowa SP25, j) wykonanie zasilania do rolety pozarowej z pomieszczenia rozdzielni RGnN z rozdzielnicy
RGH, dostawa montaz zabezpieczenie, ulozenie obwodu zasilajacego k) montaz kontroli dostepu z kontrolg
jednostronng, przyciskiem wyjscia i awaryjnym przyciskiem otwierania blokada magnetyczng przy nowo
montowanych drzwiach - przejscie stuzbowe. Wiaczenie do istniejacego systemu, rekonfiguracja systemu,
aktualizacji wizualizacji w BMS oraz SSP. 1) rozbudowa rozdzielnicy o zabezpieczenie réznicowe i
nadpragdowe oraz ulozenie przewodu do zasilania urzadzenia szatni automatycznej m) montaz kamer
stalopozycyjnych PoE i1 wiaczenie ich do istniejgcego urzadzenia rejestrujacego znajdujacego si¢ w
pomieszczeniu monitoringu na poziomie 0.S1 n) dostosowanie wentylacji zgodnie z opracowanym projektem
0) modyfikacja w instalacji o$wietlenia ogdlnego polegajaca na zmianie miejsca zatgczania oSwietlenia przy
wejsciu do szatni p) modyfikacja w instalacji oswietlenia og6lnego polegajaca na wywotaniu drugiego
miejsca zalgczania o§wietlenia przy nowym wejsciu do pomieszczenia. q) modyfikacja w instalacji
oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z opinig rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych r) modyfikacja w
systemie SSP w zwigzku ze zmiang stref pozarowych SP24 i SP25 (czujki dymu, DSO), wiaczenie w system
rolety pozarowej, aktualizacji wizualizacji w BMS Wyodrebnienie przestrzeni towarzyszacej — ,,pokdj

urodzinowy” na poziomie -2 w budynku N, zakres prac: a) opracowanie dokumentacji projektowej
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petnobranzowej przebudowy pomieszczenia wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
pozarowych i rzeczoznawcy ds. sanitarno - higienicznego (o ile b¢dzie wymagane przepisami prawa) b)
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru ¢) uzyskanie
pozwolenia na budowe d) wyburzenie dziatowych §cian wewnetrznych, e) uzupetnienie posadzki w §ladzie
Scian, f) naprawy $cian, malowanie pomieszczenia, g) montaz Scian wydzielenia pozarowego w konstrukcji
lekkiej szkieletowej lub innej technologii w strefie osi 13 h) montaz $ciany szklanej w klasie odpornosci
ogniowej zgodnie z wymaganiami (EI30) 1) montaz w $cianie szklanej dwuskrzydtowych drzwi (bez wymaga
n ppoz.) o wysoko$ci maksymalnie wykorzystujacej dostgpng przestrzen j) dostosowanie wentylacji zgodnie z
opracowanym projektem k) modyfikacja w instalacji o§wietlenia ogdlnego 1) modyfikacja w instalacji
oswietlenia ewakuacyjnego i systemie SSP zgodnie z opinig rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych, m)
montaz wentylacji pod nowg aranzacje¢ zgodnie z opinig rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych, n)
wykonanie instalacji C.O. w oparciu o istniejgce podtgczenia. Wykonanie potaczenia pomigdzy budynkiem N
1 S2 na poziomie -1 pomiedzy przestrzenig magazynowg (budynek N, poziom -1) a strefg transportowg w
Budynku S2 na poziomie -1 oraz podziat przestrzeni magazynowej (pom. -1.N.31), na trzy samodzielne
pomieszczenia magazynowo — techniczne (warsztat techniczny stolarnia, magazyn podrgczny wystaw,
warsztat techniczny podrgczny); zakres prac: a) opracowanie dokumentacji projektowej petnobranzowe;j
przebicia otworéw drzwiowych i przebudowy pomieszczenia wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen pozarowych oraz uzgodnieniem rzeczoznawczy sanitarno - higienicznym b) uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru c¢) uzyskanie pozwolenia
na budowe d) wykonanie prac budowano - instalacyjno — wykonczeniowych w zakresie okreslonym
dokumentacja projektowg e) dostawa, montaz, uruchomienie kontroli dostepu w drzwiach miedzy bud. N i S2
(w $cianie budynku S2) wiaczonego do istniejgcego BMS, oraz wykonanie aktualizacji wizualizacji drzwi w
systemie BMS - IFTER UWAGA:W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla
otoczenia. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie zostaty
zakt6cone warunki dziatalnosci w sgsiadujacych pomieszczeniach oraz w funkcjonujgcym Planetarium oraz
prowadzi¢ roboty w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym, z tym zastrzezeniem, ze musi by¢
zapewnione funkcjonowanie Planetarium w dniach od wtorku do niedzieli. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ prace w taki sposob, aby nie zaktdci¢ pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym
elektrycznej, przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi instalacjami wymagaja
pisemnej zgody wyrazonej przez Zamawiajacego. Przy realizacji zamdéwienia nalezy uwzglednic

harmonogram wydarzen/eventéw organizowanych w kompleksie EC1 Wschdd dotyczacych przestrzeni Hali
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Maszyn. Zamawiajacy informuje, ze w przestrzeni Hali Maszyn objetej Zadaniem nr 3 w okresie
31.08-08.09.2017r., 19.09-22.09.2017r., 28.09-29.09.2017r., 05.10-08.10.2017r., 26-29.10.2017r.
organizowane s3 wydarzenia/eventy w ktérych bedzie wykorzystywana przestrzen Hali Maszyn wraz z
infrastrukturg, dlatego wymaga si¢ takiej koordynacji rob6t, aby umozliwi¢ odbycie zaplanowanych
wydarzen/eventow bez uszczerbku na funkcjonalnosci Hali Maszyn.

2) Wspoélny Stownik Zaméwien(CPV): 45000000-7,

3) Warto$¢ cze$ci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o warto$ci zaméwienia):
Wartos¢ bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2017-11-10 00:00:00

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 50

Termin gwarancji|30

Jakos¢ szyby 20

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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